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Entre

La ville de Thiais, représentée par le Maire, M. Richard DELL'AGNOLA, diment mandaté par

Ci-aprés désignée par « le maitre d'ouvrage », « le MOA », ou « le bénéficiaire ».

Et

La métropole du Grand Paris représentée par son Président, M. Patrick OLLIER diment mandaté par
délibération n°CM2019/10/11/04 du Conseil métropolitain en date du 11 octobre 2019

Ci-aprés collectivement désignés « les Parties ».

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L'article L. 1110-10 F'article
et L. 5219-1 du CGCT

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de ['action publique territoriale et
o’ affirmation des métropoles (MAPTAM) et notamment son article 12,

Vu la loi n® 2015-991 du 7 ao(t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment son article 59,

Vu la délibération CM2019/04/11/06 portant adoption du budget primitif 2019 de la métropole du
Grand Paris ;

Vu la délibération de la Métropole du Grand Paris n° CM2019/10/11/04du 11 octobre 2019
approuvant la présente convention de financement ;

Vu la délibération de la ville de Thiais n® 2019/09/07 du 26 septembre 2019 approuvant la présente
convention de financement ;

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule : Contexte général de I’'opération

Pont de Rungis — Thiais-Orly a constitué un site exceptionnel de I'appel & projets « Inventons la
Métropole du Grand Paris 1 », par son ampleur (plus de 16 ha) et par Finscription du projet dans une
logique d’ensemble a I'échelle intercommunale, puisque situé sur deux communes, Thiais et Orly.

Partageant tant 'ambition d’une transformation de grande envergure que le souci de la cohérence
du développement urbain de ce site métropolitain, les Villes d’Orly et de Thiais ont fait le choix d’une
candidature unigue composée de trois secteurs de.prolet inscrits dans un plus grand périmétre
d’étude (+ de 60 ha) dit de.la zone SENIA.

® Le secteur de projet n°l « Courson Alouettes », sur la commune de Thiais, couvre une
superficie de 8,4 hectares.
e Lesecteur de projet n°2 « 15 Arpents », sur les deux communes, couvre une superficie de 6,1
hectares.
® Le secteur de projet n°3 « Carriéres Quest », sur la commune d’Orly, couvre une superficie de
1,7 hectare.
Au total, ce sont donc 16,2 hectares qui étaient soumis a 'appel a projets.
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Ces trois secteurs de projet, indépendants les uns des autres, mais qui abritent la méme ambition de
mutation urbaine et de mixité fonctionnelle constituaient trois « piéces » interconnectées de la
transformation métropolitaine de la zone dite du Sénia et de son repositionnement dans le péle
d'Orly. Les projets développés par les candidats & I'échelle de chaque secteur devaient donc

également étre pensés et présentés a I'échelle du périmétre d’étude.
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Les lauréats ont été les suivants :

e Pourle secteur 1, le projet « Parcs en scéne » de I'équipe emmenée par Linkcity lle-de-France
—avec.un.équipement. 3 vocation.métropolitaine. «.la.Scéne.Digitale.».programmation.mélant,

e-sport, réalité virtuelle, incubateur et espaces de formation, un pble hotelier, des
commerces et services, 1792 logements de typologie diverses: logements familiaux,
résidence étudiante et jeunes actifs, résidence personnes agées...,

s Pour le secteur 2, le projet « Parcs en scéne » de I'équipe emmenée par Linkcity lle-de-France
avec 1775 logements, un pdle de services, commerces, bureaux et parc urbain,

e Pour le secteur 3, le projet » Faubourg Métropolitain » de I'équipe VINCI Immobilier avec une
programmation résidentielle d’environ 250 logements, de 1200 m? SDP d’activités et de 280
m? de commerces.

Le protocole de cession avec Linkcity a été signé le vendredi 14 décembre 2018,

Le projet de passerelle piétonne de Thiais, au niveau de la station en interconnexion RER C/Grand
Paris Express dite Pont de Rungis, au-dessus des emprises ferrées était évoguée dans le dossier de
candidature d’Inventons 1 mais sans étre financée.

Cet objet reléve bien des critéres que le Conseil métropolitain a porté comme d'intérét
métropolitain.

En effet, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, depuis le ler janvier 2017, en lieu et place
de ses communes membres, la compétence « Aménagement de |'espace métropolitain » qui se
décline comme suit :

- Elaboration du schéma de cohérence territoriale ;

- Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérét’ métropolitain
mentionnées a l'article L. 300-1 du code de I'urbanisme ; actions de restructuration urbaine
d'intérét métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager;
constitution de réserves fonciéres d'intérét métropolitain ;

- Elaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique.

La délibération du conseil métropolitain n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017 portant définition
de Pintérét métropolitain en matiére d’aménagement du territoire, modifiée par la délibération du
conseil métropolitain n°CM2019/02/08/02 du 8 février 2019, et en particulier son article 4 relatif aux
actions de restructuration urbaines, énonce :

« DECLARE d’intérét métropolitain les actions futures de restructuration urbaine, dont le Conseil
métropolitain a décidé la réalisation, ou le soutien financier, contribuant & la cohérence du
territoire métropolitain notamment sous langle de la lutte contre les coupures urbaines
(franchissement des faisceoux ferrés ou routiers, des fleuves et riviéres, fractionnement des grandes
emprises,) ou de la connexion des réseaux de mobilité douce {notamment les pistes cyclables), ou de
la continuité de grandes entités paysagéres telles qu’identifiées dans le SCOT (notamment les trames
vertes et bleues) ».

La ville de Thiais qui assurera la maitrise d’ouvrage de ladite passerelle au titre de sa compétence

voirie. La réalisation d’une étude de faisabilité préalable a été menée par 'EPAORSA dans le cadre de
ses études préalables 2 la réalisation d’une opération d’'aménagement.

Page 6 Convention bilatérale de financement Thiais-MGP en vue de la réalisation de la passerelle de Thiais



A Vissue de celle-ci et aprés expertise de plusieurs hypothéses de réalisation, La Ville de Thiais a
accepté d’assurer le role de maitre d’ouvrage, compte tenu de sa compétence voirie mais
également de I'importance de cet équipement pour assurer la prospérité de la transformation
urbaine de toute la zone. Un projet de passerelle, d’une largeur de 6 matres et dont I'évaluation
globale est estimée i 10 millions d’euros HT (synthése de I’étude jointe a la présente) a été validé.

Compte tenu de 'importance de la réalisation de cette passerelle pour le développement cohérent
de ce secteur qui présente nombre d’enjeux métropolitains, la métropole a décidé d’apporter une
participation financiére d’un montant de 5 millions d’euros.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet :

o De préciser le contenu des prestations financées par la présente Convention ;

e De fixer les engagements réciproques des parties pour la conduite et le financement du
projet de passerelle située a Thiais ;

e De préciser les conditions de suivi de ce projet dans le respect du calendrier général du
projet.

Les parties utilisent pour Fensemble des actes administratifs et financiers liés & 'opération objet de
la présente convention la dénomination unique suivante :

« Passerelle de Thiais - Convention bilatérale de financement relative a la réalisation de la passerelle

»,

1.1 Consistance des études
Les études prévues au titre de la présente convention sont en premier lieu les études de maitrise
d’ceuvre nécessaires a la conception puis au suivi de la réalisation de la passerelle.

Ces études de maitrise d’ceuvre suivront le cadre réglementaire et comprendront les missions
obligatoires suivantes :

- Etudes d’avant-projet (AVP)

- Etudes projet (PRO)

- Assistance 2 la consultation d’entreprises {ACT) qui comprend la réalisation du dossier de
consultations des entreprises (DCE)

- Réalisation des visas sur les études d’exécution (VISA}

- Direction de I'exécution des travaux (DET)

- Assistance aux opérations de réception (AOR)

- Suivi de la période de garantie de parfait achévement {GPA)

Dans le contexte du projet, la MOE assurera également les missions complémentaires ci-dessous :

- Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
- Suivi de la Qualité (SDQ)
- Réseaux (RES1 et RES2)
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A ces études s’ajoutent les études connexes :

- Etudes ferroviaires pour libérer les emprises nécessaires et d'accompagnement du projet
e e EUICIRS dE:SOIS (g éOTechniques. et pollution)..

- Ftudes des bureaux de contrdles techniques spécialisés et du coordonnateur SPS
- Interventions d’un bureau de géométre expert

Les études comprennent également les études de maitrise d'ouvrage et de maitrise d’ouvrage
déléguée.

1.2 Consistance des travaux

Les travaux consistent en la réalisation de la passerelle soit :

- Laréalisation de I'ouvrage de franchissement des voies ferrées
- La réalisation des deux rampes d’accés a cet ouvrage de part et d’autre du faisceau
ferroviaire, la rampe sud étant complétée par un escalier

1.3 Délais de réalisation
Le maitre d’ouvrage s'engage a achever les études et travaux dans un délai de 6 ans a partir de la
notification de la Convention.

Le calendrier prévisionnel de la phase travaux est joint en annexe a la présente convention.

ARTICLE 2 - Rdles et engagements des parties

2.1 La maitrise d’ouvrage de l'opération

2.3.1 Identification et périmeétre d’intervention du maitre d’ouvrage
La Ville de Thiais assurera les missions de maitrise d’ouvrage, eu égard a la compétence communale
en matiére de voirie, non-transférée a |'Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Biévre.

sur le fondement de la disposition précitée, la ville de Thiais, conclut une convention spécifique en
vue de la réalisation de la passerelle et exerce toutes les attributions de la maitrise d’ouvrage
définies par le code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage s’engage sur :
e la réalisation du projet objet de la présente convention
e le respect des délais de réalisation précisés a I'article 1.4
e le respect des régles de |'art
e le respect des régles de la commande publique.

La Ville de Thiais confiera une mission de maitrise d’ouvrage déléguée a un opérateur extérieur.

2.2 Le financeur

2.2.1 lIdentification
La Métropole du Grand Paris participe au financement de l'opération au titre des actions de
restructuration urbaine d’intérét métropolitain en matiére d’aménagement métropolitain.
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2.2.2 Engagements

La signature de la présente convention vaut engagement de la métropole du Grand Paris a mettre en
place les financements nécessaires pour la réalisation prestations, objet de la présente convention
dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé 3 'article 3 de la présente
convention.

‘Le maitre d’ouvrage s'engage a prévenir la métropole du Grand Paris des risques de dérive du
planning et/ou des codts dans un délai d’un mois.

Il convient notamment de noter que le besoin de financement des études et travaux objet de la
présente convention se base sur le programme approuvé figurant en annexe.

Dans le cas oli ce dernier devait &tre modifié, il pourrait étre envisagé d’engager des montants
complémentaires par voie d’avenant, selon les conditions définies a 'article 10.1.

ARTICLE 3 - Modalités de financement et de paiement

3.1 Coiit d’objectif des études
Le colit prévisionnel des dépenses relatives a la Convention est évalué a 10 000 000 € HT courant.

Une estimation en euros courants des postes nécessaires pour mener a bien cette étape du projet
est reprise ci-dessous :

Mantants en € HTeneuros

Postes de dépenses Montant
Etudes SNCF o - 582 000
Autres études - 284 000
Maftrise d’ceuvre {MOE) 582 000
Matitrise d’ouvrage et MOA déléguée 757 000
Autres dépenses de MOA 1680000
Travaux yc provisions pour risques 6 115000
TOTAL 10 000 000

Cette répartition est indicative et peut évoluer en fonction des dépenses réelles dans un principe de
fongibilité par poste, dans le respect de I'enveloppe globale.

3.2 Plan de financement
Le plan de financement apporté au titre de la-présente convention est établi en euros HT comme
suit :
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Financeur Montant Parten %

Ville de Thiais 5000 000 50%
Métropole du Grand Paris 5000 000 50%
TOTAL 10 000 000 100%

Il est convenu entre la ville de Thiais et la métropole du Grand Paris que le montant de la
participation de cette derniére constitue un maximum définitif et non actualisable. Les éventuelles
subventions publiques ou tout autre financement qui pourraient étre pergus par la ville de Thiais
viendront en diminution de la part supportée par la commune. Le montant des subventions
publiques pergues ne pourra excéder 80% du montant total HT de I'opération.

ARTICLE 4 - Modalités de versement des crédits par la métropole
du Grand Paris

4.1 Régime de TVA

Les financements objet de la présente convention en tant que subvention d’équipement ne sont pas
soumis a TVA.

4.2 Modalité de versement des avances et acomptes

Les demandes de versement d’acomptes du maitre d’ouvrage a la métropole du Grand Paris sont
établies en fonction de 'avancement de |'opération. Ces demandes s'effectuent au fur et 8 mesure
de I'avancement du projet.

A cette fin, le maitre d’ouvrage transmet a la métropole du Grand Paris, une demande de versement
des acomptes reprenant la dénomination indiquée a I'article 1 de la convention afin de permettre
une identification sans ambiguité de la convention de rattachement.

Le maitre d’ouvrage procéde auprés de la Métropole du Grand Paris aux appels de fonds selon
I'échéancier suivant :

e Versement d’'une avance de 5%, soit 250000 € sur présentation de justificatifs de
commencement d’exécution présentant un montant transmis dans les 6 mois suivant Ia prise
d’effet de la présente convention permettant notamment le paiement des études.

e Par la suite, le maitre d’ouvrage procédera a des appels de fonds sous forme de factures
d’acomptes dans la limite de deux appels de fonds par an. lls sont accompagnés de justificatifs
des colits engagés par la ville, d’un état récapitulatif des versements déja obtenus au titre de la
présente convention, et d’un certificat détaillé d’avancement du projet visé par le Maire.

Le montant cumulé des acomptes ne peut excéder 80% du montant total de la contribution de la
MGP.
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4.3 Versement du solde

Aprés justification par le maitre d'ouvrage de I'achévement des travaux du projet couvert par la
présente convention, le maitre d’ouvrage présente :

1. le relevé final des dépenses acquittées et des recettes sur la base des dépenses
réalisées, incluant notamment les frais de maitrise d’ouvrage, signé par le Maire ;
2. Le bilan financier de lI'opération.

Sur la base de ces documents, le maitre d’ouvrage procéde, selon le cas, soit a la présentation du
dernier appel de fonds pour reglement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-
pergu.

4.4 Paiement
Le paiement est conditionné au respect par le maitre d’ouvrage unique des dispositions de la
convention.

Le mandatement est libellé de telle sorte qu'il apparaisse explicitement gu’il s'agit d’'un versement
effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée a I'article 1.

En cas de trop-pergu, les sommes dues par la ville sont réglées dans un délai de 60 jours a compter
de la date d’envoi du solde de la convention.

Les paiements sont effectués par virement bancaire sur les comptes bancaires suivants :

Pour la ville de Thiais
Titulaire : Trésorerie d’Orly
IBAN (International Bank Accaunt Number) : FRO5 3000 1009 O7ES 4800 0000 018

BIC (Bank Identifier Code) : 30001 00907 E9480000000 18

Pour fa Métropole du Grand Paris
Titulaire : Métropole du Grand Paris a I'établissement Trésor Public
IBAN (International Bank Account Number) FR46 3000 1000 64R7 5900 0000 071

BIC (Bank Identifier Code) BDFEFRPPCCT
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4.5 Domiciliation
"~ (a domiciliation dés partiés pour 13 gestion dés flux financiers est :

N° SIRET IAdresse de facturation |Nom du service  |N® téléphone/ adresse électronique
I Brigitte ROUSSEL
Ville de Thiais 179402 110 Rue Maurepas ~ 94320 THIAIS Service financier Responsable de la gestion corpptable

00557 estion.comptable@ville-thiais.com

Métropole du [200 054 781
Grand Paris

Micha&l POUPARD
15-19 avenue Pierre Mendés-France |pirection des finances [Responsable budgétaire et comptable

00022 CS 81411 - 75646 PARIS Cedex 13 michael.poupard@metrapolegrandparls.fr

4.6 Caducité des subventions

La subvention devient caduque et elle est annulée si a I'expiration d’un délai de trois (3) ans a
compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiasire n’a pas transmis a
I'administration métropolitaine une demande compléte de paiement d’un premier acompte.

Toutefois, avant expiration de ce délai, le Conseil métropolitain peut décider de le proroger sur
demande argumentée du bénéficiaire. Ce délai peut étre prorogé d’un (1} an maximum par décision
du Président, si le bénéficiaire établit avant expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que
les retards dans le démarrage de I'opération ne lui sont pas imputables.

Dans le cas ol la demande de premier acompte constitue la demande du solde de I'opération, les

‘dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte,

4.7 Comptabilité de I'opération

Le maitre d'ouvrage unigue s'engage a faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux
dépenses relevant de I'opération faisant I'objet de la présente convention.

ARTICLE 5 - Modalités de controle et d’audit

La métropole du Grand Paris peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrdle sur place
de la réalisation des actions et de I'emploi des fonds, notamment par l'accés aux documents
administratifs et comptables ainsi qu’a toutes pieces justificatives.

Les bénéficiaires de la subvention conservent 'ensemble des piéces justificatives de dépenses
pendant dix ans & compter de la date de I'émission des dites piéces pour tout contréle effectué a
posteriori.

La métropole du Grand Paris peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute piece
complémentaire qu'elle juge utile quant a I'exécution de I'opération, activité ou action
subventionnée,

En cas de non-respect de ces dispositions, ma métropole du Grand Paris se réserve la possibilité de
suspendre ses paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant aux dépenses
insuffisamment justifiées.
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Le maitre d’ouvrage s'engage a informer la métropole du Grand Paris de toute modification de la
convention (délai de réalisation, colit d’objectif, etc.) dans les meilleurs délais.

ARTICLE 6 - Pilotage et suivi de I'opération

6.1 Comité technigue de Suivi de la convention de financement

Il est constitué un comité de suivi de la convention de financement comprenant les référents
techniques de la ville de Thiais et de la métropole du Grand Paris afin d’assurer le suivi des
financements, leur consommation, le suivi de I'émission et des paiements des appels de fonds
jusqu'a la cléture administrative de 'ensemble des financements liés a cette convention.

Ce Comité de Suivi de la convention de financement se réunit au moins deux fois par an en séance
ordinaire :.

- en début d’année pour faire le bilan de année écoulée et les perspectives de I'année (en
mars) '

- en fin d’année (novembre) pour faire un bilan prévisionnel de I'année et les perspectives
d’avenir (notamment de ’année n+1).

Le maitre d’cuvrage établit un compte-rendu de Vexécution de ses missions. L'ensemble des
documents présentés par le maitre d'ouvrage lors de ce comité de suivi devra &tre transmis a la
métropole du Grand Paris, deux semaines avant la réunion.

Le suivi de Vopération s’organise principalement autour des deux thématigues suivantes :

6.1.1 Le suivi technique et opérationnel, soit :
e ['organisation mise en place pour la réalisation de I'opération {maftrise d’ouvrage et maitrise
d’ceuvre]},
le point sur "avancement des études,
la mise au point de la stratégie fonciére et sa mise en ceuvre,
Le point sur 'avancement des travaux,
une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature,
le suivi du calendrier.

6.1.2 Le suivi financier et administratif, soit :
® le point sur le colt final prévisionnel tel qu'il peut étre estimé a ia date du compte-rendu,
e le point sur le traitement de problémes éventuellement rencontrés qui engendreraient une
modification des colits et délais,
le montant des dépenses comptabilisées,
le montant des subventions appelées et versées.

6.1.2 Comité de pilotage de I'opération
Il réunit les signataires de la présente convention.

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de présentation
seront envoyés au moins quinze jours préalablement a la tenue du comité.
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Il se réunit une fois par an pour faire le point sur 'avancement de I'opération dans le respect des
délais et du colt prévisionnel.

_.Le.maitre d’ouvrage établit un compte-rendu.de la réunion.

ARTICLE 7 - Propriété intellectuelle et diffusion des études

7.1 Diffusion des études

Le maitre d’ouvrage transmet a la métropole du Grand Paris les résultats des études visées dans la
présente convention en deux exemplaires papier et un exemplaire sous fermat CD-Rom.

Toute diffusion est subordonnée a I'accord préalable du maitre d’ouvrage.

Les Parties s’engagent a respecter la confidentialité des documents transmis, conformément a
I'article 9.

7.2 Propriété intellectuelle

Les Etudes et les résultats d’Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention restent la
propriété du maitre d’ouvrage qui les a réalisés, et qui demeure seul titulaire des droits de propriété
intellectuelle.

7.3 Communication

Les Parties s’engagent & faire mention des financements accordés dans le cadre de la présente
convention dans toute publication ou communication des études et travaux, notamment par une
indication portée sur les documents finaux.

L'ensemble des dossiers d’Etudes, documents et supports d’information mentionnera de maniére
explicite le logo de la métropole du Grand Paris.

ARTICLE 8 - Confidentialité

On entend par « Informations Confidentielles » tous documents de toute nature et sur tout support
qui sont transmises entre les parties dans le cadre de la présente convention.

Les parties s’engagent a ce que, pendant la durée de la présente convention et a l'issue de cing {5)
années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reques :

- soient traitées avec la méme précaution que les parties portent a la préservation de
leurs propres Informations Confidentielles,

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles que
définies dans la présente convention sur le Projet,

- ne soient pas divulguées a des tiers, sans avoir obtenu I'accord préalable écrit de la
partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues ci-apres,

- Conformément a I'article 1120 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur
personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de
confidentialité.
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La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les parties
apporteraient la preuve écrite :

- qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public
avant qu’elles ne leurs soient communiquées par 'autre Partie ;
- gu'elles sont, postérieurement a la date de la signature de la présente convention,
tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ;
- gu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer.
Enfin, les parties ne sont pas soumises a I'obligation de confidentialité prévue au présent article :

- en cas d’injonction d'un tribunal ou de toute autre autorité de contrdle de fournir des
informations confidentielles a Fautre partie,

- en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait & la partie
destinataire de communiquer des Informations Confidentielles a Vautre partie,

- en cas d'obligation lgale ou de décision de justice de fournir des informations
confidentielles & une autorité publique ou a un tiers. Dans cette hypothése, ils doivent
informer la partie propriétaire des informations de la requéte ou de I'injonction qui
leur a été faite de communigquer.

ARTICLE 9 - Dispositions générales

9.1 Modification de la convention

La présente convention ne peut étre modifiée que par avenant, & I'exception des changements de
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées aux articles 4.4 et 4.5 ci-avant qui font
I'objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie & l'initiative de ce changement et les
autres signataires.

Cession
Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans I'accord préalable

et écrit de chacune des Parties.

Réglement des litiges
Les parties s’engagent a trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de
I'exécution de la présente convention. :

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines a compter de la réception d’un courrier adressé
par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté 3
quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le
31 ao(t).

Les éventuels litiges ne pouvant étre réglés de maniére amiable entre les parties sont de Ia
compétence du tribunal administratif de Paris.

9.2 Résiliation de la convention

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif
d’intérét général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut é&tre inférieur & un (1)
mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé
avec accusé de réception.
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A la demande expresse et motivée de I'une des parties, la présente convention peut &tre résiliée de
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles a
la réalisation de I'opération.

La résiliation est effective a l'issue d'un préavis d'un (1) mois commengant a courir a compter de la
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf :

e sidans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait
I'objet d'un début d'exécution,

® sil'inexécution des prestations requises est consécutive a un cas de force majeure.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’a la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé a un arrét définitif des
comptes et, s'il y a lieu, a reversement partiel de la subvention.

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit a2 aucune indemnisation du
bénéficiaire des subventions

9.3 Date d’effet et durée de la convention
La convention entre en vigueur a compter de sa notification par le maftre d’ouvrage a I'ensemble des
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention expire :

e apreés le versement du solde de la totalité des subventions dues au maftre d’ouvrage selon les
modalités de Farticle 4

e ou a la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues a
I'article 4.6

9.4 Mesures d’ordre

Les frais de timbre et d’enregistrement sont a la charge de celle des parties qui entendrait soumettre
la présente convention a cette formalité.

Les signataires font élection de domicile en leur siege pour 'exécution de la présente convention.
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SIGNATURE

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le -3 Pt 2019

Pour la ville Pour la Métropole du Grand Paris

ANNEXES

Les annexes listées ci-dessous font parties intégrantes de la présente convention :

- Annexe 1: Programme de I'opération portant description technique des études et des
travaux (1A) et plan (1B)

- Annexe 2 : planning et calendrier prévisionnels

- Annexe 3 : estimation du co(it des études et travaux
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