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1 — Objet de la mission

Le présent projet a pour objectif de procéder a la rénovation énergétique de I’installation de
chauffage et le remplacement des menuiseries du 2¢me étage de la sous-préfecture de NOGENT
SUR MARNE afin d’améliorer le confort thermique des agents et des usagers, et la réduction des
consommations énergétique.

Ce document constitue le document de référence commun au maitre d’ouvrage et aux groupements
d’opérateurs économique appelés a remettre une offre pour le marché de conception — réalisation.

Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, un appel a projets a ét¢ lancé le 7 septembre

2020 afin d’apporter une aide financicre aux projets de développement energetique durables des
¢tablissements de 1’Etat.

2 — Présentation du maitre d’ouvrage
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IS EST,

Le Bureau de la Logistique, et du Patrimoine (B.L.P.), qui dépend de la Direction des Ressources

Humaines et des Moyens, a la responsabilité du patrimoine immobilier préfectoral du Val-de-Marne
concernant 'entretien, les rénovations, les réhabilitations, etc...

A ce titre, le Bureau Logistique, et du Patrimoine assure le pilotage de cette opération.

3 — Présentation de la sous — préfecture de Nogent sur Marne

Le batiment de la sous-préfecture situ¢ au 4 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94130
Nogent sur Marne est un ERP de 5™ catégorie qui date de 1977 est situé en bordure du parc
Watteau, a proximité du centre-ville. Ce batiment a été agrandi en 2005 par la construction d’une

aile plus fonctionnelle et plus adaptée a I’accueil du public offrant des espaces clairs et confortables
aux usagers et aux fonctionnaires.
Ce batiment est constitué de 2 appartements de fonctions occupés : le gardien et le sous-préfet

La sous-préfecture compte une cinquantaine d’agents pour une surface de 3 652 m?.

Les travaux seront réalisé€s en site occupé
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4 — Programme technique
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1) Description de la mission

Les travaux concernent :

1) le remplacement de la chaudiére de la sous-préfecture de Nogent sur Marne,
2) la remise a niveau de la chaufferie de ce batiment,
3) le remplacement des menuiseries du 2°™ étage de la sous-préfecture.

Il faudra prendre en compte la période de chauffe qui démarre le 1* octobre et se termine en général
au mois de mai pour le planning d’exécution des travaux et le travail décalé si nécessaire.

I1 est demandé au groupement d’opérateur économique retenu les prestations suivantes :

e réaliser un état des lieux énergétique sur les équipements et éléments a remplacer :
identification les pathologies de fonctionnement liées a la fourniture d’énergie, réalisation
d’un diagnostic de performance énergétique (D.P.E.)

e réaliser un diagnostic technique, déterminer et proposer des solutions techniques rendues
nécessaire pour répondre aux attentes du projet.

e ¢tablir un modele énergétique et calculer le gain énergétique prévisionnelle a 1’issue des
travaux envisages.

e réaliser d’un dossier d’avant projet permettant de justifier les solutions techniques retenues
et définir les matériaux utilisés.

e proposer un planning prévisionnel de réalisation de travaux en tenant des contraintes de
fonctionnement du site.

e [e mandataire de I’opération constituera toutes les investigations préalables nécessaires a la
réalisation des dossiers technique et administratif pour la réalisation de 1’opération.

e La présente mission devra réfléchir aux positionnements des endroits de stockages,

e Lamission devra inclure tous les relevés sur le site, le balisage nécessaire des emplacements
de stockage, et les protections de type polyane, isorel ou équivalent afin de prévenir toutes
les dégradations éventuelles.

o d’effectuer les études de Projet permettant de valider la solution proposée

e Visa des études d’exécution et documents de synthese,

e Assistance aux opérations de réception (AOR) jusqu’a I’achévement de la GPA.

Les travaux seront réalisés conformément aux régles D.T.U., aux normes en vigueur, aux
réglements de sécurité concernant I’ensemble des travaux ainsi qu’au code du travail.

En aucun cas le groupe d’opérateur économique titulaire du marché ne pourra prétendre a une plus-
value sous prétexte de n’avoir pris connaissances des lieux ou d’une incompatibilité éventuelle entre
le programme des travaux et le site.

Le groupement d’opérateur économique devra :

1) le remplacement de la chaudiere de la sous-préfecture de Nogent sur Marne
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e réaliser les études préalables au remplacement de la chaudiere (faisabilité, calcul de
dimensionnement, passage de la fumisterie, le socle de la chaudiére a vérifier et a prendre en
compte)

e Etablir une liste détaillée des travaux et proposer un planning prévisionnel précis de travaux
hors de la période de chauffe

e d’installer des équipements de traitement de 1’eau alimentant la chaufferie si nécessaire.

e réaliser tous les percements et rebouchage des trous nécessaires

e réaliser tous les raccordements électriques y compris la fourniture et pose.

e toutes les vannes, manometres, thermometres et dispositifs de régulation nécessaire au bon
fonctionnement de 1’installation.

En fin de chantier, le groupement d’opérateur économique devra assurer les prestations suivantes :

les contrdles et les réglages des débits, des températures et des pressions au niveau des appareils
et des équipements installés.

Les retouches éventuelles ainsi que les finitions nécessaires le repérage et le marquage
(comprenant si nécessaires des consignes particulieres) des différents réseaux de 1’installation
seront conformes a la norme en vigueur,

le nettoyage et la remise en état des locaux (comprenant notamment 1’évacuation des emballages,
des déchets et des gravats)

I’assistance technique a la mise en route, puis a la mise en service des générateurs gaz apres
I’intervention des autres corps d’état.

La fourniture des plans d’exécution (comprenant les schémas de principe, les coupes

La fourniture du D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) en 3 exemplaires papiers et 1
exemplaire sur cl¢ USB

le PV de mise en service de la chaudiére par le constructeur avec le visa du représentant du
groupement économique.

2) la remise a niveau de la chaufferie de la sous-préfecture

e ¢tablir un diagnostic complet de 1’état de I’ensemble des équipements de la chaufferie
(pompes, vannes, tuyauterie, manomeétre, dilatos, etc...)

e ¢tablir une liste détaillée de ’ensemble des travaux pour remettre a niveau la chaufferie
(peinture sol, calorifugeage, flocage, panoplie de chauffage a remplacer)

e proposer un planning prévisionnel de travaux hors de la période de chaufte

Le groupement d’opérateur économique devra proposer un planning prévisionnel de travaux hors de

la période de chauffe de mai a octobre 2022.
3) le remplacement des menuiseries de la sous-préfecture (en rénovation)

L’ensemble des menuiseries du 3™ étage de la sous-préfecture ont été remplacées en 2019 et 2020

par des fenétres en double vitrage.

Le remplacement en rénovation de I’ensemble des menuiseries du 2 “™ étage est attendu.
Les menuiseries devront étre en bois double vitrage avec les caractéristiques esthétiques suivantes :

peinture  RAL 8002 coté extérieur et peinture RAL 9010 coté intérieur. 2 couches de peintures

adaptées a I’extérieur par coté sont attendues. Les menuiseries devront étre livrées pré-peintes.
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L’ensemble des tablettes et coffrages sont a remplacer.

Les performances thermiques des fenétres devront au minimum étre identiques aux fenétres du 3 ™
¢tage de la sous-préfecture. (Cf fiche technique des fenétres en annexe) de manicre a conserver une
cohérence globale sur I’ensemble du site.

La mise en place d’un échafaudage pour atteindre les menuiseries est a prévoir si nécessaire.

Attention la menuiserie donnant sur la terrasse (voir plan ci-dessous du 2°™ étage) devra étre
modifiée en une porte-fenétre avec un cylindre européen avec la fourniture de 5 clés. Un caillebotis
avec main courante devra étre installé de manicre a sécuriser 1’acces a la terrasse.

Le groupement d’opérateur économique devra :

- soumettre au maitre d’ouvrage les plans des futures menuiseries pour validation

- transmettre un planning détaillé des travaux de remplacement des menuiseries

- transmettre les fiches techniques des futures menuiseries comprenant les performances
énergétiques

- prévoir les retouches éventuelles ainsi que les finitions nécessaires au niveau des menuiseries
- le mandataire de I’opération réalisera toutes les investigations préalables et nécessaires a la
réalisation des dossiers technique et administratif pour la réalisation de 1’opération

- la présente mission devra prévoir les positionnements des endroits de stockages,

- la mission devra inclure tous les relevés sur le site, le balisage nécessaire des emplacements de
stockage, et les protections de type polyane, isorel ou équivalent afin de prévenir toutes les
dégradations éventuelles.

- ’assistance aux opérations de réception (AOR) jusqu’a I’achévement de la GPA

La maitrise d’ouvrage devra procéder a la dépose / repose :
- des radiateurs a eau qui entravent le remplacement des radiateurs
- des prises courant faible et électrique situées sur le coffrage a remplacer

- des stores / rideaux qui génent au remplacement des menuiseries,

La maitrise d’ouvrage aura a sa charge la mise en peinture des coffrages et tablettes.
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Attention

2) Exigences administratives et techniques a prendre en compte

= Prise en compte des contraintes d’accés (hauteur parking, etc.) et des contraintes de travaux
en milieu occupé. (présence de 2 logements de fonctions sur le site)
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= Prise en compte de la contrainte de maintien de la sécurité de la sous-préfecture durant les
travaux,

= Qualifications de type RGE ou équivalentes a exiger des entreprises en charge des travaux
projetés,

5 — Organisation du chantier

1) Les horaires

Les horaires de chantier seront conformes a la réglementation en vigueur et ne pourront excéder une
plage horaire entre 8HOO et 18HO00, conformément a la réglementation sur les nuisances sonores
apportées aux avoisinants.

Pour ce qui concerne les samedis, dimanches et jours féri¢s, des demandes explicites devront étre
transmises préalablement par les entreprises au maitre d’ouvrage / conducteur d’opération, pour
I’obtention des autorisations réglementaires avant intervention sur le site.

2) Bruits de chantier

L’importance de I’ensemble des bruits du chantier ne devra en aucun cas dépasser les prescriptions
de la réglementation en vigueur en milieu occupé et en lieu de travail au moment des travaux.

En cas de non-respect de ces dispositions, un avertissement écrit sera adressé au groupement
d’opérateur économique qui devra remédier a cet état de fait immédiatement. En cas de non-respect
des exigences de la maitrise d’ouvrage, le groupement d’opérateur économique défaillant sera
pénalisée par les services publics intéressés.

Les entreprises intervenantes devront prévoir de réaliser les travaux de dépose et de percements, hors
des heures d’accueil du public et de service des agents.

Les interventions en cas de besoin, les samedis ou en horaires décalés sont a prévoir.

3) Panneaux de signalisation

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier seront mis en place et maintenus en bon état
par le groupement d’opérateur économique.

La mise en place, le maintien en bon état et la gestion de la signalisation, du balisage, et de la
protection des circulations a I’intérieur du chantier sont a la charge du groupement d’opérateur
économique.

4) Publicité

Aucun droit de publicité ne sera accordé¢ aux entreprises dans 1’enceinte ou sur le pourtour du
chantier en dehors des obligations d’affichage réglementaires.
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5) Mesures de protection des travailleurs
1. Dispositifs communs de sécurité et de protection

Chaque entreprise est responsable des protections particuliéres & mettre en ceuvre pour ses propres
travaux (protections individuelles) ainsi que la bonne conservation des dispositifs communs de
sécurité trouvés en place au début de son intervention.

Chaque entreprise est responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est
appelée a intervenir.

2. Protection contre I'incendie
Il est strictement interdit d'allumer des feux tant a l'intérieur qu'a I'extérieur du chantier.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones treés délimitées et dans les quantités
nécessaires a la consommation journalicre.

L'équipement de lutte contre I'incendie est a réaliser conformément aux indications du permis feu
délivré par le maitre d’ouvrage.

Stockages

Les stockages dans 1'emprise du terrain seront soumis a accord préalable du maitre d’ouvrage et
devront respecter les mesures prises en la maticre.

Echafaudages — Levage — Manutentions - Livraisons

Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'étre utilisé sur le chantier, est vérifié par un
organisme agréé. Le rapport de vérification est obligatoirement remis au maitre d’ouvrage /
conducteur d’opération.

Le groupement d’opérateur économique doit prévoir tous les échafaudages nécessaires a I’ensemble
de ses travaux, y compris double transport, montage, location, dépose.

Les moyens envisagés sont soumis a l'accord du maitre d'ouvrage, préalablement a toute
intervention, pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase
d'exécution des travaux.

Aucun encombrement des voies du domaine public ne sera toléré¢ : de ce fait, les camions de
livraison devront étre regus et déchargés a I’intérieur des emprises du chantier.

3. Produits dangereux

L’emploi de produits dangereux sur chantier est interdit.
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6) Nettoyage du chantier

En cours de travaux

Chaque entreprise doit le nettoyage relatif a ses travaux.

Le non-respect de cette clause entraine le nettoyage commandé par le maitre d'ouvrage, a une
entreprise de son choix, aux frais de 'entreprise défaillante.

Apres chaque intervention, 1’entreprise ayant terminé une tache, doit un nettoyage fin dans les
locaux ou elle est intervenue, assuré¢ avec le plus grand soin, y compris enlévement des gravats et
transports jusqu’aux bennes prévues a cet effet.

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels est régulierement remise en état de propreté et
d’ordre pendant la durée des travaux, par I’entreprise mettant en ceuvre ces matériaux ou matériels.

Les voies publiques accédant au chantier sont maintenues propres pendant la durée des travaux.

Les abords des batiments dans I’emprise du chantier devront étre maintenus en parfait état de
propreté. L’enlévement de tous déchets sera a la charge du groupement d’opérateur économique. En
cas de négligence constatée, le maitre d’ouvrage fera exécuter ce nettoyage par une entreprise de
son choix aux frais de I’entreprise négligente. Dans le cas ou le ou les auteurs responsables des
déchets non évacués ne pourraient étre identifiés, le maitre d’ceuvre aura tous pouvoirs pour faire
exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des entreprises présentes a ce moment
1a sur le chantier.

1. Evacuation des déchets de chantier

Le groupement d’opérateur économique assure la mise en place des bennes a gravats nécessaires a
I’ensemble des corps d’état et gére le transport et le vidage de celles-ci.

2. Gardiennage
Il n’est pas prévu de Société de Gardiennage.

La derniére entreprise intervenant sur le site chaque jour est impérativement chargée de la fermeture
du chantier.

7) Protection des ouvrages

Le groupement d’opérateur économique est responsable jusqu’a la réception de la protection des
ouvrages. A cet effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations.
Au cas ou il en aurait constaté, il doit remettre en état les ouvrages détériorés, entierement a ses frais
et sans pouvoir prétendre a une indemnité.
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8) Raccords et dégéts

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés apres le passage des divers corps d'état, les
raccords ou remises en état sont effectués aux frais du groupement d’opérateur économique.

La décision du maitre d'ouvrage, en cas d'incertitude sur leur auteur, s'impose aux parties.

6 — Situation énergétique actuelle

Les menuiseries de I’ensemble du 3°™ étage de la sous-préfecture de Nogent sur Marne ont été
remplacées en 2019 — 2020 par des fenétres double vitrage en bois plus efficientes.

Données techniques Caractéristiques

Surface (m?) 3652

Nombre d’occupants 50 agents

Energie utilisée Chauffage : chaudieres a gaz
Eau Chaude sanitaire

Emission de chaleur Radiateurs a eau

Composition des parois Cloison en plaques de platre (pour le nouveau
batiment)

Composition des menuiseries Menuiseries en bois - simple vitrage

du 2 *™ étage

1) La consommation de gaz pour I’lannée 2020

Consommation gaz 2020
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2)Tableau preévisionnel - gain énergétique

Services | Surface Intitulé de
occupants [(m?SUB)|  I'action
Remise a
3652 c'?:u‘:?é‘lr:i:%e 131243 20 125000 KWhEP/an| 18750 KWhEP/an | 6243 KWhEP/an | 2 KWhEP/an 0,15 153384 KWhEP/an| 131472 KWhEP/an | 21912 KWhEP/an
Sous- Ia chaufferie
préfecture
de Nogent-
sur-Marne Remplacement
3652 des huisseries 131243 20 120000 KWhEP/an| 18000 kWhEP/an | 11243 kWhEP/an| 3 kWhEP/an 0,15 153384 KWhEP/an| 116864 KWhEP/an | 36520 KWhEP/an
du 2éme étage

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de 1’installation de chauffage et le
remplacement des menuiseries du 2°™ étage, le titulaire du présent marché devra compléter le

tableau suivant, a ’issue des travaux :

Services | Surface Intitulé de
occupants |(m? SUB)|  I'action
Remise &
niveau de la
Sous- 3652 | chaudiere et de
préfecture Ia chaufferie
de Nogent-
sur-Marne Remplacement
3652 des huisseries
du 2éme étage

7 — Durée et fractionnement de I'opération

Le maitre d’ouvrage prévoit de réaliser :

a) le remplacement de la chaudiére et la remise a niveau de la chaufferie de juin a octobre

2021.
b) le remplacement des menuiseries du 2™ étage de la sous-préfecture de Nogent sur Marne de

juin 2022 a octobre 2022

8 — Colt prévisionnel des travaux

L’enveloppe financiére affectée aux travaux est de 300 000 € HT

9 — Le coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé
(C.S.P.S))

Marché public de conception —
réalisation pour la rénovation énergétique de I’installation de chauffage et le remplacement des menuiseries du 2°™ étage de
la sous-préfecture de NOGENT SUR MARNE.
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Un C.S.P.S sera missionné pour cette opération. Le Plan Général de Coordination ( PGC) sera remis
aux candidats lors de la visite obligatoire.

11 — Le contréle technique

Un contrdleur technique (2 la charge de la maitrise d’ouvrage), vérifiera la conformité des
installations a I’issue des travaux.

12 — Contraintes liées au site
1) Contraintes d’accessibilité et de sécurité

Les interventions a la sous-préfecture de Nogent sur Marne sont soumises a I’obtention d’une
autorisation d’accés délivrée par le service compétent.

Cette autorisation est obligatoire pour 1’ensemble des personnes amenées a intervenir sur le site
(groupement d’opérateur économique, coordonnateur S.P.S., controleur technique, ouvriers, etc.).
Le délai d’obtention de cette autorisation est de 3 jours environ, aprés communication au maitre de
I’ouvrage des copies des pieces d’identit¢ en cours de validité des personnes susceptibles
d’intervenir.

En cas de non obtention de cette autorisation, les sociétés doivent proposer au maitre de I’ouvrage le
remplacement des personnes non autorisées. En cas d’impossibilité, le contrat peut étre résilié.
Aucune réclamation ne pourra €tre émise pour les contraintes inhérentes a ces habilitations.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a ne pas diffuser les plans et documents en sa possession et a
signaler a I’administration tout vol de ceux-ci.

Enfin, I’accés au chantier devra étre interdit a toute personne étrangére dans ’enceinte de la
sous-préfecture de Nogent sur Marne pendant les travaux.

13 — Documents en annexe disponibles pour la mission

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition du groupement d’opérateur économique des le début de sa
mission, I’ensemble des documents en sa possession, relatifs aux équipements actuellement installés
sur le site.

I1 s’agit en particulier :

e du certificat de décision de non opposition a une déclaration préalable pour les menuiseries
du 3™ étage avec I’observation de ’architecte des batiments de France
e De laliste des équipements de la chaufferie de la sous-préfecture de Nogent sur Marne
e des fiches techniques des menuiseries remplacées récemment,
e Audit réalisé par Qualiconsult en 2010, il comprend :
1. une analyse environnement et énergétique de la sous-préfecture de Nogent sur Marne
2. une annexe
3. un plan Grenelle audits et diagnostic Gros-entretien

Marché public de conception — ‘
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e planning prévisionnel conception — réalisation rénovation énergétique des installations de
chauffage et remplacement des menuiseries de la sous-préfecture de Nogent sur Marne
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Liste du matériel existant de la chaufferie :

Type d'équipement Energie/
(saisie libre) FENCHEN MARQUE HISEEE combustible
1 chaudiére DE DIETRICH, type
DTG 320-115 Chauffage DE DIETRICH DTG 320-11S Gaz
1 chaudiére DE DIETRICH, type
DTG 320-18E Chauffage DE DIETRICH DTG 320-18E Gaz
1 pompe de charge chaudiére
SALMSON type EC1115-T3 Chauffage AnLMSON EXLLISATE Gaz
1 pompe de charge chaudiére .
SALMSON type EC1120-T3 Chauffage SALMSON ECT120:T3 Gaz
2 vases d'expension SALMSON
230L/U Chauffage SALMSON Gaz
2 pompes de relevages
SALMSON Chauffage SALMSON Gaz
1 électrovanne gaz type 2210R Chauffage 2210R Gaz
1 disconnecteur WATTS type BA
en DN20 Chauffage WATTS BA en DN20 Gaz
1 compteur d'appoint chauffage
en DN15 Gaz
Circuit chauffage 1 : 1 pompe
double SALMSON type XL 20-70|  Chauffage SALMSON CXL 20-70 Gaz
Circuit chauffage 1:1V3V
motorisée SIEMENS type VXG 31- Chauffage SIEMENS VXG 31-40 + SQK33 Gaz
40 + SQK33
Circuit chauffage 1 : 1 régulation
SIEMENS type RVL470 Chauffage SIEMENS RVL470 Gaz
Circuit chauffage 2 : 1 pompe
double SALMSON type CxL20-70| Chauffage SALISON Xl 20-70 Gaz
Circuit chauffage 2 : 1 V3V
motorisée SIEMENS type VXG 31- Chauffage SIEMENS VXG 31-40 + SQK33 Gaz
40 + SQK33
Circuit chauffage 2 : 1 régulation
SIEMENS type RVL470 Chauffage HEMENS RYLEID Gaz
Circuit chauffage extension : 1
pompe double SALMSON type Chauffage SALMSON DXM 40-45 Gaz
DXM 40-45
Circuit chauffage extension : 1
V3V motorisée SIEMENS type Chauffage SIEMENS VXG 31-40 + SQK35 Gaz
VXG 31-40 + SQK35
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Type d'équipement Energie/
(saisie libre) FORCHON MARQLIE CRELE combustible
Circuit chauffage extension : 1
régulation SIEMENS type RvL470|  Chauffage SIEMENS ALAT0 Gaz
Rl SALMSON DXM 32-50 Gaz
Circuit ECS : 1 préparateur ECS 55 ;
marque HOVAL type semi- Ef’.‘” .ChaUde HOVAL seme-Mstantarie Gaz
instantané 250L sanitaire (ECS) 250L
Circuit ECS : 1 pompes primaire Eau chaude
SALMSON type CXL20-70 | sanitaire (ECS) |~ > - V=ON CXL 20-70 Gaz
Circuit ECS : 2 pompes de Eanl chaude
recyclage ECS, SALMSON type AU | SALMSON NSB 25-20B Gaz
NSB 25-20B sanitaire (ECS)
Circuit ECS : 2 armoires Eau chaude G
électriques de commande sanitaire (ECS) Sz
1 CTA, HYDRONIC type CCM45 c |
Flash, débit 5400m?/h Centrale
s gt ec"tr:iéu:‘ézc son | aitementd'air | HYDRONIC CCMA4S5 Flash G
commande (CTA)
10 clapets coupe-feau sur le _Centralel .
réseau CTA traitement d'air Gaz
(CTA)
2 cai de VMC, ALDES t o . ; :
caissons VEC 271B e Ventilation ALDES VEC 271B électrique
L Eissans S‘Eg IQAS%BALDES HipE Ventilation ALDES VEC 382B électrique
1 extracteur parking, AIRAT type
HC800.6.1721000, 10500m3/h Réseau . :
avec son coffret électrique de aéraulique AIRAT HC800.6.1721000 | électrique
commande
o ese 17 " | Climatisation DAIKIN FT25-3517 | électrique
C"";jggafg’;_ Confort s | Climatisation DAIKIN 1GR-2MKS 40DVMB | électrique
o amaunny RNt DAIKIN 1GR RKS71B2VMV | électrique
2 climati AIRWELL t . .. . .
¢ Imasfﬁnu_goo STD Ype Climatisation AIRWELL SLM.900 STD électrique
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