g’
—

Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU VAL DE MARNE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

BUREAU DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE

MARCHE PUBLIC DE CONCEPTION-REALISATION
POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET
LE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU 2EME ETAGE
DE LA SOUS-PREFECTURE DE NOGENT SUR MARNE

Programme de Mission :

RENOVATION ENERGETIQUE DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET LE
REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU 2EME ETAGE
DE LA SOUS-PREFECTURE DE NOGENT SUR MARNE

Marché public de conception - réalisation
rénovation énergétique de installation de chauffage
et le remplacement des menuiseries
extérieures de la sous-préfecture de Nogent sur Marne

page 1/19



SOMMAIRE

1 — ODbjJet de 18 MISSION...uuiiiiiieiieiiieitie ettt ee ettt ettt et et estteesbeessaeeseesaseesseessseenseesnseanseaesanssseaesns 3
2 — Présentation du maTtre d OUVIAZE........cccveieriiiiiiie ettt et e e e e sae e eeaeeesaee e e s nnnsneeeas 4
3 — Présentation de la sous — préfecture de Nogent Sur Marne...........cceeeeeeeiienieeiienienieenieeieeniee e 4
4 — Programme tECHNIQUE. .........cccuiieiiiieeiieecite ettt ettt e et e e et e e st e e saeeesabeeessseeesseeesaeeesseesennnnnsnnns 5
1) Description de 18 MISSION. ......eecuieiiieiieitieeiiesie ettt ete et et e bt e seaeebeesaaeesseessneesaesennsneaenans 5

2) Exigences administratives et techniques a prendre en COMpte...........eeecvveerveeerieeerveeeireeennnenn. 10
3) Bruits de Chantier.......cc.oiiiiiiiiiii ettt et e e e e e e e e atrraraeeaaeaas 10
4) Installation de ChANTIET.........cceiuiieiiieciieeeee ettt e e e e e e e eesaaaaeeeeeeeeennnnes 10
5) Panneaux de SIZNaliSAtION. ......cccuieiuierieeitieiieeiteiee ettt et e ettt et eenbeebee e enbbeeesennaeeans 11
0) PUDBLICITE. ..ottt ettt ettt et e e st e s st ebeenteeneebeeneesneenee 11

5 — Organisation dU ChANTIET..........ccuieiuiiiiieieeie ettt ettt sae et e s e e e e snaeenaeees 11
L T LTS 1101 31 (L T PUURR S 11

2) Mesures de protection des travailleUrs............cceeruiiriieriieiieeiie e 11
Dispositifs communs de s€curité et de ProteCtion.........cccveeeeureeeciieeriieeriie e e e eeeee e 11
Protection contre I'INCENAIE. ......c..ueviiiiiiiniieiiiieeeee ettt e 12

EN COUTS @ traVAUX.....eotiiiiiiiie ettt et et e st e e e e eneeee 13
AVANE TECEPLION.....eutieiieeitieeiie et eite et et te et e e et e ebeesaeeesbeesteessbeeseeesseeseessseenseessseenseesnssseeesennsees 13

6 — Situation €nergeétique aCtUCILE.........c.eeiiiiiiiiiie e 14
1) La consommation de gaz pour 1’année 2020...........ccoevieriienieniiienienieeiie e 14

7 — Durée et fractionnement de I’ OPEration.............cecveieeiieeiiieeiie et e e 15
8 — Colit prévisionNEel deS trAVAUX........cueeiuierieeiieiieetierie et e eite et e ste et esite e bt eseaeebeessaaeeeensaeeesennnees 15
O — CoNraiNtes 1IEES AU STEC......eeuuiitieiiieiiie ettt ettt ettt e bt et e st e e beesate et e e e e enneee 16
1) Contraintes d’accessibilité et de SECUTILE...........cccviiiiiiiiiiiiieie e 16
10 — Documents en annexe disponibles pour 1a MiSSION.........cceeeveuieeriiieeriiieeciee e 16

Marché public de conception - réalisation
rénovation énergétique de installation de chauffage
et le remplacement des menuiseries
extérieures de la sous-préfecture de Nogent sur Marne

page 2/19



1 — Objet de la mission

Le présent projet a pour objectif de procéder au remplacement de la chaudiére, la remise a niveau de
la chaufferie et le remplacement des menuiseries extérieures du 2 “™ étage de la sous-préfecture de
Nogent sur Marne afin d’améliorer le confort thermique des agents et des usagers, et la réduction
des consommations énergétique.

Ce document constitue le document de référence commun au maitre d’ouvrage et aux sociétés
appelées a remettre une offre pour : une mission de maitrise d’ceuvre (études et suivi de travaux)

Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, un appel a projets a ét¢ lancé le 7 septembre
2020 afin d’apporter une aide financiére aux projets de développement énergétique durables des
¢tablissements de 1’Etat.
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2 — Présentation du maitre d’ouvrage

Le Bureau de la Logistique, et du Patrimoine (B.L.P.), qui dépend de la Direction des Ressources

Humaines et des Moyens, a la responsabilité du patrimoine immobilier préfectoral du Val-de-Marne
concernant 'entretien, les rénovations, les réhabilitations, etc...

A ce titre, le Bureau Logistique, et du Patrimoine assure le pilotage de cette opération.
3 — Présentation de la sous — préfecture de Nogent sur Marne

Le batiment de la sous-préfecture situ¢ au 4 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94130
Nogent sur Marne est un ERP de 5 ™ catégorie qui date de 1977 est situé en bordure du parc
Watteau, a proximité du centre-ville. Ce batiment a été agrandi en 2005 par la construction d’une

aile plus fonctionnelle et plus adaptée a I’accueil du public offrant des espaces clairs et confortables
aux usagers et aux fonctionnaires.

Ce batiment est constitué de 2 appartements de fonctions occupés.

La sous-préfecture compte une cinquantaine d’agents pour une surface de 3 652 m?.

Les travaux seront réalisés en site occupé.
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4 — Programme technique

1) Description de la mission

Les travaux concernent :

1) le remplacement de la chaudiére de la sous-préfecture de Nogent sur Marne,
2) la remise a niveau de la chaufferie de ce batiment,
3) le remplacement des menuiseries du 2 ™ étage de la sous-préfecture.

Il faudra prendre en compte la période de chauffe qui démarre le 1* octobre et se termine en général
au mois de mai pour le planning d’exécution des travaux et le travail décalé si nécessaire.

Il est demandé au maitre d’ceuvre retenu les prestations suivantes :

e réaliser un état des lieux énergétique sur les équipements et éléments a remplacer :
identification les pathologies de fonctionnement liées a la fourniture d’énergie, réalisation
d’un diagnostic de performance énergétique (D.P.E.)

e réaliser un diagnostic technique, déterminer et proposer des solutions techniques rendues
nécessaire pour répondre aux attentes du projet.

e ¢tablir un modele énergétique et calculer le gain énergétique prévisionnelle a 1’issue des
travaux envisages.

e réaliser d’un dossier d’avant projet permettant de justifier les solutions techniques retenues
et définir les matériaux utilisés.

e proposer un planning prévisionnel de réalisation de travaux en tenant des contraintes de
fonctionnement du site.

e [e maitre d’ceuvre constituera toutes les investigations préalables nécessaires a la réalisation
des dossiers technique et administratif pour la réalisation de 1’opération.

e La présente mission devra réfléchir aux positionnements des endroits de stockages,

e Lamission devra inclure tous les relevés sur le site, le balisage nécessaire des emplacements
de stockage, et les protections de type polyane, isorel ou équivalent afin de prévenir toutes
les dégradations éventuelles.

o d’effectuer les études de Projet permettant de valider la solution proposée

e Assistance au maitre d’ouvrage pour le choix du ou des titulaires au marché travaux,

e Visa des études d’exécution et documents de synthése,

e Assistance aux opérations de réception (AOR) jusqu’a I’achévement de la GPA.

Les travaux seront réalisés conformément aux regles D.T.U., aux normes en vigueur, aux
réglements de sécurité concernant 1I’ensemble des travaux ainsi qu’au code du travail.
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En aucun cas le maitre d’oeuvre titulaire du marché ne pourra prétendre a une plus-value sous
prétexte de n’avoir pris connaissances des lieux ou d’une incompatibilit¢ éventuelle entre le
programme des travaux et le site.

Le cabinet d’étude devra :

1) le remplacement de la chaudiére de la sous-préfecture de Nogent sur Marne

e réaliser les études préalables au remplacement de la chaudiere (faisabilité, calcul de
dimensionnement, passage de la fumisterie, le socle de la chaudiére a vérifier et a prendre en
compte)

e Etablir une liste détaillée des travaux et proposer un planning prévisionnel précis de travaux
hors de la période de chauffe

e d’installer des équipements de traitement de 1’eau alimentant la chaufferie si nécessaire.

e réaliser tous les percements et rebouchage des trous nécessaires

e réaliser tous les raccordements électriques y compris la fourniture et pose.

e toutes les vannes, manometres, thermometres et dispositifs de régulation nécessaire au bon
fonctionnement de 1’installation.

En fin de chantier, le maitre d’ceuvre devra assurer les prestations suivantes :

e les contrdles et les réglages des débits, des températures et des pressions au niveau des appareils
et des équipements installés.

e Les retouches éventuelles ainsi que les finitions nécessaires le repérage et le marquage
(comprenant si nécessaires des consignes particulieres) des différents réseaux de 1’installation
seront conformes a la norme en vigueur,

¢ le nettoyage et la remise en état des locaux (comprenant notamment I’évacuation des emballages,
des déchets et des gravats)

e [’assistance technique a la mise en route, puis a la mise en service des générateurs gaz apres
I’intervention des autres corps d’état.

e La fourniture des plans d’exécution (comprenant les schémas de principe, les coupes

e La fourniture du D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) en 3 exemplaires papiers et 1
exemplaire sur cl¢ USB

e le PV de mise en service de la chaudicre par le constructeur avec le visa du représentant du
groupement économique.

2) la remise a niveau de la chaufferie de la sous-préfecture

e ¢tablir un diagnostic complet de 1’état de I’ensemble des équipements de la chaufferie
(pompes, vannes, tuyauterie, manomeétre, dilatos, etc...)

e ¢tablir une liste détaillée de ’ensemble des travaux pour remettre a niveau la chaufferie
(peinture sol, calorifugeage, flocage, panoplie de chauffage a remplacer)

e proposer un planning prévisionnel de travaux hors de la période de chaufte
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3) le remplacement des menuiseries de la sous-préfecture (en rénovation)

L’ensemble des menuiseries du 3 “™ étage de la sous-préfecture ont été remplacées en 2019 et 2020
par des fenétres en double vitrage.

Le remplacement en rénovation de ’ensemble des menuiseries du 2 “™ étage est attendu.

Les menuiseries devront étre en bois double vitrage avec les caractéristiques esthétiques suivantes :
peinture  RAL 8002 coté extérieur et peinture RAL 9010 coté intérieur. 2 couches de peintures
adaptées a I’extérieur par coté sont attendu. Les menuiseries devront étre livrées pré-peinte.

L’ensemble des tablettes et coffrages sont a remplacer.

Les performances thermiques des fenétres devront étre identiques aux fenétres du 3 ™ étage de la
sous-préfecture. (Cf fiche technique des fenétres en annexe) de manicre a conserver une cohérence
globale sur I’ensemble du site.

La mise en place d’un échafaudage pour atteindre les menuiseries est a prévoir si nécessaire.

Attention la menuiserie donnant sur la terrasse (voir plan ci-dessous du 2 ™ étage) devra étre
modifiée en une porte-fenétre avec un cylindre européen avec la fourniture de 5 clés. Un caillebotis
devra installer de maniére a sécuriser 1’accés a la terrasse et d’éviter la détérioration de la
couvertine.

Le maitre d’oeuvre devra :

- soumettre au maitre d’ouvrages les plans des futures menuiseries pour validation

- transmettre un planning détaillé des travaux de remplacement des menuiseries

- transmettre les fiches techniques des futures menuiseries comprenant les performances
énergétiques

- les retouches éventuelles ainsi que les finitions nécessaires au niveau des menuiseries

- le mandataire de I’opération constituera toutes les investigations préalables nécessaires a la
réalisation des dossiers technique et administratif pour la réalisation de 1’opération

- la présente mission devra réfléchir aux positionnements des endroits de stockages,

- la mission devra inclure tous les relevés sur le site, le balisage nécessaire des emplacements de
stockage, et les protections de type polyane, isorel ou équivalent afin de prévenir toutes les
dégradations éventuelles.

- ’assistance aux opérations de réception (AOR) jusqu’a I’achévement de la GPA

La maitrise d’ouvrage devra procéder a la dépose / repose :
- des radiateurs a eau qui entravent le remplacement des fenétres,
- des prises courant faible et électrique

- des stores / rideaux

La maitrise d’ouvrage aura a sa charge la mise en peinture des coffrages et tablettes
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Le maitre d’ceuvre devra proposer un planning prévisionnel de travaux hors de la période de
chauffe de mai a octobre 2022.

2) Exigences administratives et techniques a prendre en compte

= Prise en compte des contraintes d’acces (hauteur parking, etc.) et des contraintes de travaux
en milieu occupé. (présence de 2 logements de fonctions occupés sur le site)

= Prise en compte de la contrainte de maintien de la sécurité de la sous-préfecture durant les
travaux,

= Qualifications a exiger des entreprises en charge des travaux projetés,

3) Bruits de chantier

L’importance de I’ensemble des bruits du chantier ne devra en aucun cas dépasser les prescriptions
de la réglementation en vigueur en milieu occupé et en lieu de travail au moment des travaux.

En cas de non-respect de ces dispositions, un avertissement écrit sera adressé a 1’entrepreneur qui
devra remédier a cet état de fait immédiatement. En cas de non-respect des exigences de la maitrise
d’ouvrage, I’entreprise défaillante sera pénalisée par les services publics intéressés.

Les entreprises intervenantes devront prévoir de réaliser les travaux de dépose et de percements, hors
des heures d’accueil du public et de service des agents.

Les interventions en cas de besoin, les samedis ou en horaires décalés sont a prévoir.

4) Installation de chantier

Avant les travaux le maitre d’oeuvre devra prévoir en concertation avec le maitre d’ouvrage :

- une zone de stationnement et de stockage qui devra étre fixe et définie
- un permis feu si nécessaire

Pendant les travaux, le maitre d’ceuvre devra garantir la propreté de « la base de vie » et du chantier
(rangement, évacuation des déchets, etc.) Dans le cas du non-respect de cette régle le maitre
d’ouvrage fera appliquer au maitre d’oeuvre et aux sociétés intervenantes la procédure suivante :

- un premier rappel (sur la propreté du chantier) lui sera adressé

- a la suite du second rappel, une société de nettoyage sera mandatée et devra étre payée par le
groupement d’opérateur économique en fonction de la responsabilité des désagréments causé sur le
chantier.
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5) Panneaux de signalisation

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier seront mis en place et maintenus en bon état
par le maitre d’oeuvre.

La mise en place, le maintien en bon état et la gestion de la signalisation, du balisage, et de la
protection des circulations a I’intérieur du chantier sont a la charge du maitre d’oeuvre.

6) Publicité

Aucun droit de publicité ne sera accordé aux entreprises dans 1’enceinte ou sur le pourtour du
chantier en dehors des obligations d’affichage réglementaires.

5 — Organisation du chantier

1) Les horaires

Les horaires de chantier seront conformes a la réglementation en vigueur et ne pourront excéder une
plage horaire entre 8HOO et 18HO0O0, conformément a la réglementation sur les nuisances sonores
apportées aux avoisinants.

Pour ce qui concerne les samedis, dimanches et jours fériés, des demandes explicites devront étre
transmises préalablement par les entreprises au maitre d’ouvrage / conducteur d’opération, pour
I’obtention des autorisations réglementaires avant intervention sur le site.

2) Mesures de protection des travailleurs
Dispositifs communs de sécurité et de protection

Chaque entreprise est responsable des protections particulieres a mettre en ceuvre pour ses propres
travaux (protections individuelles) ainsi que la bonne conservation des dispositifs communs de
sécurité trouvés en place au début de son intervention.

Chaque entreprise est responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est
appelée a intervenir.

Protection contre I'incendie
Il est strictement interdit d'allumer des feux tant a l'intérieur qu'a I'extérieur du chantier.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones treés délimitées et dans les quantités
nécessaires a la consommation journalicre.

L'équipement de lutte contre l'incendie est a réaliser conformément aux indications du maitre
d’ouvrage et du permis feu délivré par ce dernier.
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Stockages

Les stockages dans l'emprise du terrain seront soumis a accord préalable du maitre d’ouvrage et
devront respecter les mesures prises en la matiere.

Echafaudages — Levage — Manutentions - Livraisons

Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'étre utilis€ sur le chantier, est vérifié par un
organisme agréé. Le rapport de vérification est obligatoirement remis au maitre d’ouvrage /
conducteur d’opération.

Chaque entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, prévoir tous les
échafaudages nécessaires a 1’ensemble de ses travaux, y compris double transport, montage,
location, dépose.

De la méme facon, sont compris dans le prix global et forfaitaire, tous les moyens de levage
nécessaires a ses travaux.

Chaque entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les suggestions qui y
sont liées.

Les moyens envisagés sont soumis a l'accord du maitre d'ouvrage, préalablement a toute
intervention, pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase
d'exécution des travaux.

Aucun encombrement des voies du domaine public ne sera toléré : de ce fait, les camions de
livraison devront étre regus et déchargés a I’intérieur des emprises du chantier.

Produits dangereux

L’emploi de produits dangereux sur chantier est interdit.

Nettoyage du chantier
En cours de travaux
Chaque entreprise doit le nettoyage relatif a ses travaux.

Le non-respect de cette clause entraine le nettoyage commandé par le maitre d'ouvrage, a une
entreprise de son choix, aux frais de 'entreprise défaillante.

Apres chaque intervention, 1’entreprise ayant terminé une tache, doit un nettoyage fin dans les
locaux ou elle est intervenue, assuré¢ avec le plus grand soin, y compris enlévement des gravats et
transports jusqu’aux bennes prévues a cet effet.

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels est réguliérement remise en état de propreté et
d’ordre pendant la durée des travaux, par I’entreprise mettant en ceuvre ces matériaux ou matériels.
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Les voies publiques accédant au chantier sont maintenues propres pendant la durée des travaux.

Les abords des batiments dans I’emprise du chantier devront étre maintenus en parfait état de
propreté. L’enlévement de tous déchets sera a la charge de I’entrepreneur responsable. En cas de
négligence constatée, le maitre d’ouvrage fera exécuter ce nettoyage par une entreprise de son choix
aux frais de I’entreprise négligente. Dans le cas ou le ou les auteurs responsables des déchets non
évacués ne pourraient étre identifiés, le maitre d’ceuvre aura tous pouvoirs pour faire exécuter le
nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des entreprises présentes a ce moment-la sur le
chantier.

Avant réception

Le nettoyage de tous les locaux sur I’emprise des travaux est assuré par ’entreprise titulaire en fin
de chantier.

Evacuation des déchets de chantier

L’entreprise titulaire assure la mise en place des bennes a gravats nécessaires a 1’ensemble des corps
d’état et gere le transport et le vidage de celles-ci.

Gardiennage

Il n’est pas prévu de Société de Gardiennage.

La derniere entreprise intervenant sur le site chaque jour est impérativement chargée de la fermeture
du chantier.
Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est responsable jusqu’a la réception de la protection des ouvrages. A cet effet,
il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en aurait
constaté, il doit remettre en état les ouvrages détériorés, enticrement a ses frais et sans pouvoir
prétendre a une indemnité.

Raccords et dégats

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés apres le passage des divers corps d'état, les
raccords ou remises en état sont effectués aux frais du corps d'état responsable.

La décision du maitre d'ouvrage, en cas d'incertitude sur leur auteur, s'impose aux parties.
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6 — Situation énergétique actuelle

Les menuiseries de ’ensemble du 3™ étage de la sous-préfecture de Nogent sur Marne ont été
remplacées en 2019 — 2020 par des fenétres double vitrage en bois plus efficientes.

Données techniques
Surface (m?)
Nombre d’occupants

Energie utilisée

Emission de chaleur

Composition des parois

Composition des menuiseries
du 2 °™ étage

Caractéristiques
3652
50

Chauffage : chaudieéres a gaz
Eau Chaude sanitaire

Radiateurs a eau

Cloison en plaques de platre (pour le nouveau
batiment)

Menuiseries en bois - simple vitrage au 3™
étage

1)La consommation de gaz pour I’année 2020
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7 — Durée et fractionnement de I'opération

Le maitre d’ouvrage prévoit de réaliser :

a) le remplacement de la chaudiére et la remise a niveau de la chaufferie de juin a début
octobre 2021 au maximun.

b) le remplacement des menuiseries du 2°™ étage de la sous-préfecture de Nogent sur Marne de
juin 2022 a octobre 2022

8 — Colt prévisionnel des travaux

L’enveloppe financiere affectée aux travaux est de 300 000 € HT

Au cours de ces études d’avant-projet définitif le maitre d’oeuvre devra s’engager sur le montant
prévisionnel des travaux.

9 — Contraintes liées au site
1) Contraintes d’accessibilité et de sécurité

Les interventions a la sous-préfecture de Nogent sur Marne sont soumises a I’obtention d’une
autorisation d’accés délivrée par le service compétent.

Cette autorisation est obligatoire pour I’ensemble des personnes amenées a intervenir sur le site
(groupement d’opérateur économique, coordonnateur S.P.S., contréleur technique, ouvriers, etc.).
Le délai d’obtention de cette autorisation est de 3 jours environ, aprés communication au maitre de
I’ouvrage des copies des picces d’identit¢ en cours de validité des personnes susceptibles
d’intervenir.

En cas de non obtention de cette autorisation, les sociétés doivent proposer au maitre de 1’ouvrage le
remplacement des personnes non autorisées. En cas d’impossibilité, le contrat peut étre résilié.
Aucune réclamation ne pourra étre émise pour les contraintes inhérentes a ces habilitations.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a ne pas diffuser les plans et documents en sa possession et a
signaler a I’administration tout vol de ceux-ci.

Enfin, les installations nécessaires a la réalisation de ’opération devront ne pas permettre a
une personne étrangeére de s’immiscer dans I’enceinte de la sous-préfecture de Nogent sur
Marne pendant les travaux. Le groupement d’opérateur économique devra prévoir, dans son
projet, tous les moyens pour éviter ce type de risques.
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10 — Documents en annexe disponibles pour la mission

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition du maitre d’oeuvre des le début de sa mission, I’ensemble
des documents en sa possession, relatifs aux équipements actuellement installés sur le site.

Il s’agit en particulier :

e le certificat de décision de non opposition a une déclaration préalable
e observation déclaration préalable travaux remplacement des menuiseries du 3 ™ étage de la
sous-préfecture de Nogent sur Marne.
e Laliste des équipements de la chaufferie de la sous-préfecture de Nogent sur Marne
e des photos de la chaufferie
e Audit réalis¢ par Qualiconsult, il comprend :
1. Analyse environnement et énergétique de la sous-préfecture de Nogent sur Marne
2. Annexe
3. Plan Grelle audits et diagnostic gros entretien
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Type d'équipement Energie/
(saisie libre) FONCTION AR (CIEELE combustible
1 chaudiére DE DIETRICH, type
DTG 320-115 Chauffage DE DIETRICH DTG 320-11S Gaz
1 chaudiére DE DIETRICH, type
DTG 320-18E Chauffage DE DIETRICH DTG 320-18E Gaz
1 pompe de charge chaudiére
SALMSON type EC1115-T3 Chauffage SISO ECLLIGAR Gaz
1 pompe de charge chaudiére
SALMSON type EC1120-T3 Chauffage SALMAON ELLL20-T3 Gaz
2 vases d'expension SALMSON
230L/U Chauffage SALMSON Gaz
2 pompes de relevages
SALMSON Chauffage SALMSON Gaz
1 électrovanne gaz type 2210R Chauffage 2210R Gaz
1 disconnecteur WATTS type BA
en DN20 Chauffage WATTS BA en DN20 Gaz
1 compteur d'appoint chauffage
en DN15 Gaz
Circuit chauffage 1 : 1 pompe
double SALMSON type CXL 20-70|  Chauffage SALMSON XL 20-70 Gaz
Circuit chauffage 1:1 V3V
motorisée SIEMENS type VXG 31- Chauffage SIEMENS VXG 31-40 + SQK33 Gaz
40 + SQK33
Circuit chauffage 1 : 1 régulation
SIEMENS type RVLA70 Sl SIEMENS RVL470 e
Circuit chauffage 2 : 1 pompe
double SALMSON type CXL 20-70 Chauffage SALMSON CXL 20-70 Gaz
Circuit chauffage 2 : 1 V3V
motorisée SIEMENS type VXG 31- Chauffage SIEMENS VXG 31-40 + SQK33 Gaz
40 + SQK33
Circuit chauffage 2 : 1 régulation
SIEMENS type RVL470 Chauffage SIEMENS RVLA70 Gaz
Circuit chauffage extension : 1
pompe double SALMSON type Chauffage SALMSON DXM 40-45 Gaz
DXM 40-45
Circuit chauffage extension : 1
V3V motorisée SIEMENS type Chauffage SIEMENS VXG 31-40 + SQK35 Gaz
VXG 31-40 + SQK35
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Type d'équipement

Energie/

(saisie libre) FRNCHON IRafCte ARERE combustible
Circuit chauffage extension : 1
régulation SIEMENS type RvL470| ~ Chauffage SIEMENS ANLATO Gaz
o e oy SALMSON DXM 32-50 Gaz
Circuit ECS : 1 préparateur ECS T ;
marque HOVAL type semi- E".‘” .ChaUde HOVAL semehstantane Gaz
instantané 250L sanitaire (ECS) 250L
Circuit ECS : 1 pompes primaire Eau chaude
SALMSON type CXL20-70 | sanitaire (ECS) | > -V-ON CXL 20-70 Gaz
Circuit ECS : 2 pompes de Ean chatide
recyclage ECS, SALMSON type AL SALMSON NSB 25-20B Gaz
NSB 25-20B sanitaire (ECS)
Circuit ECS : 2 armoires Eau chaude G
électriques de commande sanitaire (ECS) oz
1 CTA, HYDRONIC type CCM45 c |
Flash, débit 5400m?/h Centrale
= ecrtT:iéu:‘ézc Son eraiternentdair| HYDRONIC CCMA45 Flash Gz
commande (CTA)
10 clapets coupe-feau sur le _Centralel .
réseau CTA traitement d'air Gaz
(CTA)
2 cai de VMC, ALDES t s : ; :
caissons VTEC 271B e Ventilation ALDES VEC 2718B électrique
1 caissons f\j/fzg g/lg%; LDES type Ventilation ALDES VEC 3828 électrique
1 extracteur parking, AIRAT type
HC800.6.1721000, 10500m3/h Réseau 4 :
avec son coffret électrique de aéraulique ARAT HC800.6.1721000 | électrique
commande
o pese 19 !N | Climatisation DAKIN FT25-3517 | électrique
C"’;‘jggafg’g_zcﬁ,{lfg o N Climatisation DATKIN 1GR-2MKS 40DVMB | électrique
o aereovnny . [RCIEE =t DAIKIN 1GR RKS71B2VMV | électrique
2 climati AIRWELL t . .. . .
¢ Imasfﬁxgoo STD vpe Climatisation AIRWELL SLM.900 STD électrique
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