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Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU VAL DE MARNE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET
IMMOBILIERES

BUREAU DE L’IMMOBILIER ET DES MOYENS GENERAUX

CELLULE MARCHES PUBLICS

ETUDE DE TRAVAUX D’ AMENAGEMENT DE LOCAUX D’ARCHIVES AU
NIVEAU DES BATIMENTS C ET D, SITUES AU 8 RUE DU GENERAL
LACHARRIERE, A CRETEIL

Programme technique de Maitrise d’ceuvre
Cahier des Charges Techniques Particuliéres (CCTP)
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0 - Préambule

Ce document constitue le document de référence commun au maitre d’ouvrage et aux sociétés
appelées a remettre une offre pour :

* une mission de maitrise d’ceuvre pour les €tudes, le suivi, I’ordonnancement, le pilotage et la
coordination des travaux d’aménagement de locaux d’archives au niveau des batiments C et
D situés au 8 rue du Général Lacharriére a CRETEIL.

Le marché est a tranches : une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles.

* Une tranche ferme : qui comprend 1’ensemble des études (APD, PRO et DCE),

e 1*¢ tranche conditionnelle : qui comprend la mission Assistance au choix des entreprises
(ACT) et passation des marchés de travaux,

e 2™ tranche conditionnelle : qui comprend les missions Visa, Direction .....et I’assistance
aux opérations de réception des travaux, jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement.

1 - Présentation du maitre d’ouvrage

Le Bureau du Budget, de I’Immobilier et des Moyens Généraux (B.B.I.M.G.), qui dépend de la
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financiéres et Immobiliéres, a la responsabilité
du patrimoine immobilier préfectoral du Val de Marne concernant l'entretien, les rénovations, les
réhabilitations, les constructions neuves, etc.

A ce titre, le Bureau du Budget, de I’Tmmobilier et des Moyens Généraux assure le pilotage de cette
opération.

2 - Présentation de I’opération, objet de la consultation,
principaux objectifs

L’opération consiste a mener les études et la réalisation des travaux pour I’aménagement de locaux
archives au niveau des batiments C et D, situés au 8 rue du Général Lacharriére a CRETEIL.

Les batiments C et D a aménager sont définis comme suit :
Bitiment C :

Superficie du rez de chaussée : 427,83 m2

Superficie de 1’étage : 342.74 m2

Batiment D :

Superficie de 690,90 m2

Les candidats doivent prévoir tous les travaux nécessaires et utiles pour I’aménagement de locaux adaptés
pour stocker des documents.

Les planchers doivent avoir une résistance de 1200 kg /m2 pour un équipement en rayonnage fixe.
La hauteur maximale entre plancher et la plus haute tablette utile de rayonnage ne doit pas dépasser
1.80 metre.

Les documents doivent étre saisis sans monter sur des échelles ou tabourets.

Prévoir des portes coupe feu avec ferme porte,
Prévoir des extincteurs a poudre séche au nombre suffisants.
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Caractéristiques techniques générales :

* Eclairage : 150 lux,

e Ventilation : renouvellement d’air de 0.5 vol/heure,

e Température des locaux : 16 ° C au minimum <t < 18 °C pour 55 % d’HR. L’hygrométrie ne doit
pas étre au dessus de 65 %.

Programme technique
3.1 — Tranche ferme :

Le titulaire se verra confier une mission, qui se composera des phases suivantes :

* Etudes d’avant projet sommaire et définitif, aux cours desquelles le maitre d’ceuvre devra
s’engager sur le montant prévisionnel des travaux

* Etudes de Projet permettant de déboucher sur le Dossier de Consultation des Entreprises de
travaux

3. 2- Tranche conditionnelle 1:

Le titulaire se verra confier une mission complémentaire 1, qui se composera des phases suivantes :

* Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux

3. 3- Tranche conditionnelle 2:

* Visa des études d’exécution et documents de synthése

* Direction d’exécution des travaux

* Assistance pour les opérations de réception et durant la durée de garantie de parfait
achévement.

Il est également attendu de la part du maitre d’ceuvre, la réalisation de la mission complémentaire
suivante :

* Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.

3.4 — Exigences administratives et techniques a prendre en compte

» Prise en compte des contraintes d’acceés aux locaux et des contraintes de travaux en milieu
occupé sur les parties A et B du batiment pour lesquelles le marché n’est pas concerné

» Présence d’un collecteur d’eaux usées traversant la partie C du batiment

» Qualifications a exiger des entreprises en charge des travaux projetés,

4 — Durée et fractionnement de I’opération

Le maitre d’ouvrage envisage une réalisation de ces travaux en une seule phase.

Les locaux doivent étre livrés avant fin octobre 2014.
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Le phasage des différentes taches a réaliser devra étre affiné par le maitre d’ceuvre au cours de
I’avancée de ses études.

En particulier, le maitre d’ceuvre devra proposer un planning prévisionnel détaillé, a joindre au
DCE.

5 - Contraintes liées au site

6.1 Contraintes d’accessibilité et de sécurité

Les interventions dans les locaux de la préfecture sont soumises a I’obtention d’une autorisation
d’acces délivrée par le service compétent.

Cette autorisation est obligatoire pour I’ensemble des personnes amenées a intervenir sur le site
(maitre d’ceuvre, coordonnateur S.P.S., contrdleur technique, ouvriers, etc.). Le délai d’obtention de
cette autorisation est de 3 jours environ, aprés communication au maitre de I’ouvrage des copies des
picces d’identité en cours de validité des personnes susceptibles d’intervenir.

En cas de non obtention de cette autorisation, les sociétés doivent proposer au maitre de I’ouvrage
le remplacement des personnes non autorisées. En cas d’impossibilité, le contrat peut étre résilié.
Aucune réclamation ne pourra étre émise pour les contraintes inhérentes a ces habilitations.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a ne pas diffuser les plans et documents en sa possession et a
signaler a I’administration tout vol de ceux-ci.

Enfin, les installations nécessaires a la réalisation de 1’opération ne devront pas permettre a une
personne étrangere de s’immiscer dans les locaux de la zone préfectorale pendant les travaux.
La maitrise d’ceuvre devra prévoir, dans son projet, tous les moyens pour €viter ces risques.

6 - Documents en annexe disponibles pour la mission

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition de la maitrise d’ceuvre dés le début de sa mission
I’ensemble des documents en sa possession, relatifs aux équipements actuellement installés sur le
site.

Il s’agit en particulier :
* Dossier Technique Amiante
* Diagnostic plomb
* Tout diagnostic nécessaire a I’exercice de la mission d’études.

* Plans réseaux et plans des locaux sous formats informatiques réalisés par géometres.

L’ensemble de ces documents sera a élaborer.
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