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0 - Préambule 
Ce document constitue le document de référence commun au maître d’ouvrage et aux sociétés 
appelées à remettre une offre pour : 

� une mission de maîtrise d’œuvre pour les études de conception et de réalisation, le suivi, 
l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux d’encloisonnement des cages 
d’escaliers de la Préfecture/Hôtel du Département du Val-de-Marne. 

 
Le marché est à tranches : une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles. 
 

� Une tranche ferme :...............qui comprend l’ensemble des études : APS, APD, PRO/DCE 
 

� 1ère tranche conditionnelle : ..qui comprend la mission Assistance au choix des entreprises 
(ACT). 

 
� 2ème tranche conditionnelle : .qui comprend les missions Visa des études d’exécution et 

documents de synthèse, Direction et exécution des travaux et 
l’assistance aux opérations de réception des travaux, 
Ordonnancement et Pilotage du Chantier (OPC), jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement (GPA). 

 

1 - Présentation du maître d’ouvrage 
Le Bureau du Budget, de l’Immobilier et des Moyens Généraux (B.B.I.M.G.), qui dépend de la 
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financières et Immobilières, a la responsabilité 
du patrimoine immobilier préfectoral du Val de Marne concernant l'entretien, les rénovations, les 
réhabilitations, les constructions neuves, etc. 
 
A ce titre, le Bureau du Budget, de l’Immobilier et des Moyens Généraux assure le pilotage de cette 
opération. 
 

2 - Présentation de l’opération, objet de la consul tation, 
principaux objectifs 
L’opération consiste à mener les études et la réalisation des travaux pour l’encloisonnement des 
cages d’escaliers de la Préfecture/Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Ces travaux permettront de sécuriser les volumes d’évacuation des personnels et du public et de 
mettre en conformité le bâtiment dans le cadre de la sécurité incendie des ERP. 
 
Les candidats doivent prévoir : 

� d’établir un diagnostic des 3 cages d’escaliers concernées qui permettra de recenser tous les 
points à corriger 

� de proposer au moins deux solutions envisageables chiffrées et de présenter pour chaque 
solution les avantages et inconvénients 

� de présenter ces projets à la commission départementale de sécurité pour avis  
� le maintien de l’activité durant les travaux en site occupé  
� de veiller à respecter le nombre minimum d’unités de passage pour l’évacuation des 

personnels et du public des différents niveaux du bâtiment en cas d’évacuation 
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� de prévoir un plan de prévention avec les cheminements d’évacuations provisoires pendant 
les travaux 

� de prévoir la mise en place éventuelle de contrôle d’accès sur les nouvelles portes palières 
des différents niveaux (option) 

 

3 - Programme technique 

3.1 - Tranche ferme : 
Le titulaire se verra confier une mission, qui se composera des phases suivantes : 

• Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS) au cours desquelles le titulaire doit présenter au 
moins 2 solutions d’encloisonnement en prenant en compte l’architecture du bâtiment, la 
sécurité…. 

 
Le projet sera soumis pour avis à la Commission Départementale de Sécurité des Etablissements 
Recevant du Public (ERP). 
 

• Etudes d’Avant Projet définitif (APD) : ces études débutent dès validation de l’APS 
envisagé.  Le maître d’œuvre devra s’engager durant cette phase sur le montant prévisionnel 
des travaux avec un calendrier précis 

• Etudes de Projet permettant de déboucher sur le Dossier de Consultation des Entreprises 
pour le marché de travaux. 

3.2 - Tranche conditionnelle 1 : 
Le titulaire se verra confier la mission, qui se composera des phases suivantes : 
 

• Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des entreprises (ACT). 

3.3 - Tranche conditionnelle 2 : 
• Visa des études d’exécution et documents de synthèse 
• Direction d’exécution des travaux 
• Assistance pour les opérations de réception et durant la durée de garantie de parfait 

achèvement. 
 
Il est également attendu de la part du maître d’œuvre, la réalisation de la mission complémentaire 
suivante : 

• Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC). 

3.4 - Exigences administratives et techniques à pre ndre en compte  
⇒ Prise en compte des contraintes d’accès et des contraintes de travaux en milieu occupé, 
⇒ Prise en compte de la contrainte de maintien de la sécurisation de la préfecture durant les 

travaux, 
⇒ Qualifications ou équivalences à exiger des entreprises en charge des travaux projetés, 
⇒ Déclaration de travaux, DICT, etc ….. 

 

4 - Durée et fractionnement de l’opération 
Le maître d’ouvrage envisage un éventuel phasage de ces travaux. 
Les travaux devront être livrés en parfait état de fonctionnement opérationnel dans le délai imparti 
qui sera validé lors de la phase Avant Projet Définitif (APD). 
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Délais par tranche : 
� Tranche ferme : 

o APS : 5 semaines 
o APD : 4 semaines 
o PRO/DCE : 4 semaines 

� Tranche conditionnelle 1 :  
o ACT : 3 semaines (délai de remise du rapport d’analyse des offres) 

� Tranche conditionnelle 2 :  
o VISAS/OPC/AOR : 6 mois à compter de la date de notification du marché de 

travaux 
 
L’assistance à la garantie de parfait achèvement (GPA) durera 1 an à partir de la date de réception 
des ouvrages. 
Le phasage des différentes tâches à réaliser devra être affiné par le maître d’œuvre au cours de 
l’avancée de ses études. 
En particulier, le maître d’œuvre devra proposer un planning prévisionnel détaillé, à joindre à 
l’APD. 

5 - Contraintes liées au site 

5.1 - Contraintes d’accessibilité et de sécurité 
a) Les interventions dans les locaux de la préfecture sont soumises à l’obtention d’une 
autorisation d’accès délivrée par le service compétent. 
Cette autorisation est obligatoire pour l’ensemble des personnes amenées à intervenir sur le site 
(maître d’œuvre, coordonnateur S.P.S., coordinateur SSI, contrôleur technique, entreprises, etc.).  
 
Le délai d’obtention de cette autorisation est de 3 jours environ, après communication au maître 
d’ouvrage des copies des pièces d’identité en cours de validité des personnes susceptibles 
d’intervenir. 
 
En cas de non obtention de cette autorisation, les sociétés doivent proposer au maître de l’ouvrage 
le remplacement des personnes non autorisées. En cas d’impossibilité, le contrat peut être résilié.  
Aucune réclamation ne pourra être émise pour les contraintes inhérentes à ces habilitations. 
 
b) Par ailleurs, le titulaire s’engage à ne pas diffuser les plans et documents en sa possession et 
à signaler à l’administration tout vol de ceux-ci. 
 
c) Enfin, les installations nécessaires à la réalisation de l’opération devront ne pas permettre à 
une personne étrangère de s’immiscer dans l’enceinte de la préfecture pendant les travaux. 
La maîtrise d’œuvre devra prévoir, dans son projet, tous les moyens pour éviter ce type de 
risques.  

6 - Documents en annexe disponibles pour la mission  
Le maître d’ouvrage mettra à disposition de la maîtrise d’œuvre dès le début de sa mission, les 
documents suivants :  
 

• Audit  partiel relatif à la partie « sécurité incendie du bâtiment » réalisé par Qualiconsult 
• Plans du bâtiment sous format informatique. 

 
__________ 

 


