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0 - Préambule

Ce document constitue le document de référence comem maitre d’ouvrage et aux sociétés
appelées a remettre une offre pour :
D une mission de maitrise d’ceuvre pour les étudesodeeption et de réalisation, le suivi,
'ordonnancement, le pilotage et la coordinatios tlavaux d’encloisonnement des cages
d’escaliers de la Préfecture/Ho6tel du Départemantal-de-Marne.

Le marché est a tranches : une tranche fermerah@hes conditionnelles.
D Une tranche ferme................ qui comprend I'ensemble des étudeRS, APD, PRO/DCE

D 1°®tranche conditionnelle:..qui comprend la mission Assistance au choixatgseprises
(ACT).

D 2°™tranche conditionnelle:.qui comprend les missions Visa des études digigt et
documents de synthése, Direction et exécutionrdeaux et
'assistance aux opérations de réception des travau
Ordonnancement et Pilotage du Chantier (OPC), jasigu
fin de la garantie de parfait achevement (GPA).

1 - Présentation du maitre d’ouvrage

Le Bureau du Budget, de I'lmmobilier et des Moyéhénéraux (B.B.I.M.G.), qui dépend de la

Direction des Ressources Humaines et des AffairenEieres et Immobiliéres, a la responsabilité
du patrimoine immobilier préfectoral du Val de Marooncernant I'entretien, les rénovations, les
réhabilitations, les constructions neuves, etc.

A ce titre, le Bureau du Budget, de I'lmmobilierdets Moyens Généraux assure le pilotage de cette
opération.

2 - Présentation de 'opération, objet de la consul  tation,
principaux objectifs

L’opération consiste a mener les études et lasatabn des travaux pour I'encloisonnement des
cages d’escaliers de la Préfecture/Hbétel du Démpané du Val-de-Marne.

Ces travaux permettront de sécuriser les volumégaduation des personnels et du public et de
mettre en conformité le batiment dans le cadreadgturité incendie des ERP.

Les candidats doivent prévoir :

D d’établir un diagnostic des 3 cages d’escaliercenrées qui permettra de recenser tous les
points a corriger

D de proposer au moins deux solutions envisageabiéfsées et de présenter pour chaque
solution les avantages et inconvénients

D de présenter ces projets a la commission départalaate sécurité pour avis

D le maintien de l'activité durant les travaux em sitcupé

D de veiller a respecter le nombre minimum d'unités mhssage pour I'évacuation des
personnels et du public des différents niveauxatintent en cas d’évacuation
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D de prévoir un plan de prévention avec les cheminén@&évacuations provisoires pendant
les travaux

D de prévoir la mise en place éventuelle de conul@eces sur les nouvelles portes palieres
des différents niveaux (option)

3 - Programme technique

3.1 - Tranche ferme :

Le titulaire se verra confier une mission, qui smposera des phases suivantes :
* Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS) au cours deltegi le titulaire doit présenter au
moins 2 solutions d’encloisonnement en prenant@npte 'architecture du batiment, la
sécurité....

Le projet sera soumis pour avis a la Commissionatiémentale de Sécurité des Etablissements
Recevant du Public (ERP).

* Etudes d’Avant Projet définitif (APD) : ces étuddgbutent dés validation de I'APS
envisagé. Le maitre d’ceuvre devra s’engager dgedte phase sur le montant prévisionnel
des travaux avec un calendrier précis

* Etudes de Projet permettant de déboucher sur Isi®ode Consultation des Entreprises
pour le marché de travaux.

3.2 - Tranche conditionnelle 1 :
Le titulaire se verra confier la mission, qui senpmsera des phases suivantes :

» Assistance au maitre d’ouvrage pour le choix dégpnses (ACT).

3.3 - Tranche conditionnelle 2 :

* Visa des études d’exécution et documents de syathes

» Direction d’exécution des travaux

» Assistance pour les opérations de réception etntluea durée de garantie de parfait
achevement.

Il est également attendu de la part du maitre diegua réalisation de la mission complémentaire
suivante :
« Ordonnancement, Pilotage et Coordination du cha(@BC).

3.4 - Exigences administratives et techniques a pre  ndre en compte

= Prise en compte des contraintes d’acces et desagust de travaux en milieu occupe,

= Prise en compte de la contrainte de maintien d&tarrisation de la préfecture durant les
travaux,

= Qualifications ou équivalences a exiger des engepren charge des travaux projetés,

= Déclaration de travaux, DICT, etc .....

4 - Durée et fractionnement de I'opération

Le maitre d’ouvrage envisage un éventuel phasagesitravaux.
Les travaux devront étre livrés en parfait étafaetionnement opérationnel dans le délai imparti
qui sera validé lors de la phase Avant Projet DiffiiAPD).
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Délais par tranche :

D Tranche ferme:
o APS:5semaines
o APD : 4 semaines
o PRO/DCE : 4 semaines

D Tranche conditionnelle 1:
o ACT : 3 semaines (délai de remise du rapport diseaties offres)

D Tranche conditionnelle 2:
o VISAS/OPC/AOR : 6 mois a compter de la date defication du marché de

travaux

L’assistance a la garantie de parfait achevemeRAJGlurera 1 an a partir de la date de réception
des ouvrages.

Le phasage des différentes taches a réaliser dngaaffiné par le maitre d’ceuvre au cours de
I'avancée de ses études.

En particulier, le maitre d’ceuvre devra proposerplanning prévisionnel détaillé, a joindre a
'APD.

5 - Contraintes liées au site

5.1 - Contraintes d’accessibilité et de sécurité

a) Les interventions dans les locaux de la préfectursont soumises a l'obtention d’'une
autorisation d’acces délivrée par le service compént.

Cette autorisation est obligatoire pour I'ensendds personnes amenées a intervenir sur le site
(maitre d’ceuvre, coordonnateur S.P.S., coordin@8Uir contrbleur technique, entreprises, etc.).

Le délai d’obtention de cette autorisation est deuss environ, apres communication au maitre
d'ouvrage des copies des pieces d’identité en calarsvalidité des personnes susceptibles
d’intervenir.

En cas de non obtention de cette autorisatiorsdegtés doivent proposer au maitre de I'ouvrage
le remplacement des personnes non autorisées sktiiicgossibilité, le contrat peut étre résilié.
Aucune réclamation ne pourra étre émise pour lega@ates inhérentes a ces habilitations.

b) Par ailleurs, le titulaire s’engage a ne pas diffiex les plans et documents en sa possession et
a signaler a 'administration tout vol de ceux-ci.

c) Enfin, les installations nécessaires a la réalisam de I'opération devront ne pas permettre a
une personne étrangere de s'immiscer dans I'encemtde la préfecture pendant les travaux.
La maitrise d’ceuvre devra prévoir, dans son projettous les moyens pour éviter ce type de
risques.

6 - Documents en annexe disponibles pour la mission

Le maitre d'ouvrage mettra a disposition de la nsaitd’ceuvre des le début de sa mission, les
documents suivants :

« Audit partiel relatif a la partie « sécurité indedu batiment » réalisé par Qualiconsult
e Plans du batiment sous format informatique.
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