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IE OBJUET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP), est un marché public de maitrise d’ceuvre qui a pour objet le remplacement
et/ou rénovation des menuiseries extérieures de la Résidence du Préfet du Val-de-
Marne, en site occupé, suivant le diagnostic qui sera établi par le maitre d’oeuvre retenu,
située 23 rue des Méches a CRETEIL (94000).

Ce marché est soumis aux dispositions du Code de la Commande Publique relatives a la
maitrise d’oeuvre privée.

I1 est conclu entre :
e Jla personne publique désignée Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, dénommé
Pouvoir Adjudicateur, dans le présent CCAP
® et le titulaire du marché dénommé maitre d’ccuvre dans le présent CCAP.

Ledit marché se décompose en deux phases successives :
* une phase études
* une phase travaux correspondant aux 4 facades de la résidence préfectorale.

Ce marché n’est pas alloti car il ne concerne quun seul corps de métiers (menuiseries
extérieures).

Variantes — Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)
Les variantes a l'initiative du candidat sont interdites.

Le présent marché comporte 4 PSE avec chiffrage obligatoire imposées par le Pouvoir
Adjudicateur (Cf. Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le choix de I’offre de base, avec ou sans PSE.

I PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché, dont seul 'exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait foi,
est constitué des documents énumeérés ci-dessous, par ordre de priorité :

PIECES PARTICULIERES
D Réglement de Consultation (RC)

D L’acte d’engagement (AE) ATTRI1 et ses éventuelles annexes (Décomposition du
Prix Global Forfaitaire/ DPGF, avenants)

D Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

D Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) qui définit le programme
technique de la mission

D La lettre de candidature (DC1) a compléter par le candidat, si candidature hors
Document Unique de Marché Européen (DUME)

D La déclaration du candidat (DC2) a compléter par le candidat, si candidature hors
Document Unique de Marché Européen (DUME)

D Documents graphiques — diagnostics
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D Annexes CHORUS

Lien pour remplir le DUME entreprise : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/

IBER LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché : M. le Préfet du Val-de-Marne
La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les
procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.

Pilotage de l'opération :
Préfecture du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines et des Moyens
Bureau de la Logistique et du Patrimoine
21-29 avenue du Général de Gaulle
94038 CRETEIL

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
Il appartient au maitre d'ouvrage :
D de définir, avant tout commencement des avant-projets, le programme de
l'opération envisagée
D d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de l'opération

Il fournit le plan des existants sur laquelle porte I’opération.

Il donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages
existants.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites,
etc.) sont a la charge du maitre d’ouvrage.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

I LA MAITRISE D’CEUVRE

SoUSs-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I’exécution de certaines parties du
présent marché, sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de l'agrément des
conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage.

IBE AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION |

Le maitre d’ouvrage communique, si besoin, la liste nominative des intervenants et leurs
missions respectives :

D Contréleur technique
» Coordonnateur SPS

I MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
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La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants :

6.1 - MisSSION DE BASE

e Phase ETUDES qui comprend 1’ensemble des études :
o Diagnostic/Avant Projet Somaire (APS)
o Avant Projet Définitif (APD)
o Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
e Phase TRAVAUX qui comprend les missions :
o Consultation des entreprises, analyse des offres, Assistance au choix des entreprises
(ACT)
o Conduite d’opération (VISA/DET)
o Ordonnancement Pilotage du Chantier (OPC)
o Réception de travaux

jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement (GPA).

MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre
pendant l'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces
dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour
I’exécution de son marché.

7.1.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces
dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements
et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne
peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont
qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont
confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le maitre d'oeuvre assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en
matiére de protection et de conditions de travail de ses salariés.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en
matieére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit
travailler en liaison avec le coordonnateur "Sécurité et Protection de la Santé" (SPS)
retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de
conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents
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nécessaires a la confection du Dossier d'Intervention Ultérieure a la réception de
I'Ouvrage (DIUO).

Tout différend entre le maitre d'ocuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

7.4 — CONTROLE TECHNIQUE
Le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le controleur technique (CT) retenu par
le maitre d'ouvrage. Pour chaque phase d’é¢tude, le maitre d’ceuvre doit transmettre

préalablement ses études pour avis, avant validation par le maitre d’ouvrage.

Tout différend avec le maitre d'ceuvre le coordinateur SPS et le controleur technique est
soumis au maitre d'ouvrage.

7.5 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE
7.5.1 - En phase Etudes

D Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

e Délais d'établissement des documents d'études : Diagnotic
e Le maitre d’ceuvre a 4 semaines pour rendre le dossier Diagnostic ;

e Délais d'établissement des documents d'études : Avant Projet Définitif
e Le maitre d’ocuvre a 4 semaines pour rendre le dossier APD ;

e Délais d'établissement des Documents de Consultation des Entreprises :
e Le maitre d’ccuvre a 4 semaines pour rendre le dossier DCE ;

¢ Nombre d’exemplaires a fournir au maitre douvrage et les autres
intervenants sont les suivants :
e 2 exemplaires sur support papier dont un exemplaire reproductible
pour le maitre d’ouvrage et un exemplaire papier pour chacun des
intervenants.

e Format et support choisis pour la remise des études
Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur les supports suivants :
e Papier (obligatoirement), CD, DVD, mail, etc...
e Les formats informatiques sont Word, excel, pdf et autocad version
2009, Libre Office

D Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter le
dossier APD doit intervenir suivant les délais suivants :
e Phase ETUDES :

o Diagnostic/APS......cccoiiiiiiiiiiiii 2 semaines
O AP s 3 semaines
O DCE i s 2 semaines

7.5.2 - En phase Travaux
D Le délai de réalisation du marché de Maitrise d’CEuvre

Les travaux devront étre livrés en parfait état de fonctionnement opérationnel dans le
délai imparti qui sera validé lors de la phase Avant Projet Définitif (APD).
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D Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre
d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par 'entrepreneur et qui lui sont transmis.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui 1'envoie
ensuite au maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l’article 13.2 du CCAG
applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel a régler a
I’entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage, en vue du paiement, 1’é¢tat d’acompte correspondant,
qu’il notifie a 'entrepreneur par ordre de service (OS) accompagné du décompte ayant
servi de base a ce dernier si le projet établi par I’entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification
Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de
décomptes mensuels des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est
fixé a 7 jours maximum a compter la de réception du document.

D Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles
sont soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus
tard S jours apres leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du contréleur
technique et du coordinateur SPS.

D Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par l'entrepreneur conformément a l’article 13.3.1 du CCAG applicable
aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par ’entrepreneur.
Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-
ci, le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l’article 13.4.1 du CCAG

applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte
final des entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a
compter de la date de réception.

7.6 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un
document écrit devant étre notifié au maitre d'ceuvre.
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7.6.1 - Forme de la notification
L'ordre de service est envoyé par la messagerie sécurité de PLACE au maitre d'oeuvre.
7.6.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

® Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un
délai fixé par le marché pour exécuter une prestation notamment l'ordre
donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission

* Passage a I'exécution d'une phase

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution
des prestations de maitrise d'ceuvre

® Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les
dispositions contractuelles

7.6.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre
d'émettre des réserves

e Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés
par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait 1'objet de réserve de sa part,
sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la
sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire

e Lorsque le maitre d'ccuvre estime que les prescriptions d'un ordre de
service appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au
maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant a
compter du jour suivant la notification de 1'ordre de service.

7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs, avec copie par mail au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs.

Toutefois, dans les cas suivants :

* modification du programme initial entrainant une modification de projet

* notification de la date de commencement des travaux

* notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou
travaux non prévus
interruption ou ajournement des travaux

e modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un
changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage

e et d'une manieére générale pour toute décision modifiant les dispositions
des marches de travaux,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apres accord écrit du maitre
d'ouvrage.

7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait
achévement (GPA).

I REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE
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Conformément a l’article R.2432-7 du Code de la Commande Publique, le présent
marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire a prix provisoire.

En effet, ce montant est basé sur l’estimation financiére prévisionnelle du marché de
travaux, fixée par le maitre d’ouvrage. Il devient définitif a la notification du titulaire du
marché de travaux désigné. Le montant de rémunération du maitre d’oeuvre sera donc
réajusté, a la baisse ou a la hausse, par avenant.

La rémunération du maitre d'oeuvre est établie au temps a passer sur la base d'une offre
détaillée selon les missions précisées ci-dessus.

Le montant du marché de travaux est estimé ¢ 290 000€ HT.
8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par
le CCAP et le CCTP du marché.

BN PENALITES

9.1 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE

9.1.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, le
maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
de 150 € H.T.

9.1.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de
décomptes et du décompte final

Si le délai fixé a l'article 7.5.2 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
dont le montant, par jour de retard, est fixé a 100 € H.T.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires
aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts
moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 2 points.

IETI REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

10.1 - Les AcomPTES

10.1.1 - Montant de I’acompte
Le réglement des sommes dues au maitre d’ocuvre fait 'objet d’acomptes périodiques
calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque
décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique des prestations exécutées
dans les conditions ci-apres.

D Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de
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base a I’établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il
doit étre annexeé.

D Projet de décompte périodique

Pour l'application de larticle 11 du CCAG-PI, le maitre d’oceuvre envoie au maitre
d’ouvrage son projet de décompte périodique.

D Décompte périodique

Le décompte périodique validé par le maitre d’ouvrage correspond au montant des
sommes dues, du début du marché a l'expiration de la période correspondante, ce
montant étant évalué en prix de base hors TVA.

I1 est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
e Jévaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération
initiale a régler compte tenu des prestations effectuées
e les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre
des documents d'études et calculées conformément a l'article 9 du présent
CCAP.

10.1.2 - Modalités de réglement de I'acompte
D La demande d'acompte

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné
d'une demande de paiement.

Factures avec mention du N° EJ a envoyer POUR VALIDATION a:

maxime.alphonse@val-de-marne.gouv.fr

Une fois la facture validée par la Préfecture, elle doit étre saisie directement en ligne sur le portail
CHORUS PRO a I’adresse suivante : https://www.chorus-pro.gouv.fr

Le mode opératoire de CHORUS-PRO est joint en annexe (4 annexes).

Je vous rappelle par ailleurs que la facture, outre les mentions 1égales, doit comporter :

* le numéro de bon de commande (EJ)

* la référence du service exécutant de la dépense (FAC7500075)

* les références du compte bancaire sur lequel vous souhaitez voir virer le paiement correspondant.

Le comptable assignataire des paiements est le Directeur Régional des Finances Publiques (DRFIP)
de Paris.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum, a compter de la réception de la facture par la
personne publique, et a condition que ce document soit recevable. Le défaut de paiement, en
I’absence du rejet de la facture, ouvre le droit au réglement d’intéréts moratoires.

D Echéancier de paiement des acomptes
Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la

mission, conformément a l'article 114 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics, et dans la limite de 1'échéancier ci-dessous.
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Eléments de mission Exigibilité de l'acompte

PHASE ETUDE

Etudes/Diagnostic 100 % a la remise du dossier
APD 100 % a la remise du dossier validé
Validation APD
DCE 100 % a la remise du dossier validé
Validation DCE

S50% a la remise du rapport du choix de
PHASE TRAVAUX l'entreprise
Consultation des entreprises + analyse
des offres S50% apres notification du marché
Conduite de l'opération au prorata de 'avancement de la mission
(VISA/DET/OPC
Assistance aux opérations de réception 65% au prorata des réceptions effectuées
de travaux avec réserves

20% a la levée des réserves
15% a la remise du dossier des ouvrages
exécutés

10.2 - LE soLDE

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l’article
7.8 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

D Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du
marché pour l’exécution de l'ensemble de la mission, établi par le maitre d’ouvrage,

comprend :
1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre
d’ceuvre

2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le cout qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage

3) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre
conformément a l’article 9.1 du présent CCAP.

10.3 - DiLAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a
30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité,
pour le titulaire du marché, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant
l'expiration du délai. Le taux applicable est celui de l'intérét 1égal en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires commencent a courir, majoré de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre
d'ouvrage de la demande de paiement.
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IEEI ASSURANCES

12.1 - MAITRE D'GEUVRE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume ’ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites
de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces
responsabilités par le contrat d’assurance.

Ce contrat d’assurance est conforme a l’'obligation d’assurance définie aux articles L.
241-1 et L. 243-1-1 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées a
l'annexe I de l'article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est conforme aux
exigences de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou
chaque contractant) en cours de validité doit étre jointe a la présente offre.

IEZI PROPRIETE INTELLECTUELLE |

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les
plans, croquis, maquettes et ouvrages concus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non
I'objet d'un contrat de maitrise d'oeuvre.

L’architecte, auteur initial de l'ceuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son ceuvre. Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible. Au titre de son droit moral, il a notamment le droit de s’opposer a la
modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens
de s’assurer du respect de son ccuvre. Il l'informe avant toute intervention sur son
ceuvre.

Toute cession de droits patrimoniaux doit faire l'objet d’'une convention particuliére
affectée d’'un prix qui sera distinct du prix d’exécution des prestations.

En particulier, les pénalités proportionnelles a la valeur du marché ou de l'un de ses
éléments ne seront pas calculées sur les droits de cession.

IEEI RESILIATION |

14.1 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 a 38 inclus du
CCAG-PI avec les précisions suivantes :

14.1.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans
que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée
conformément a l'article 35-1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déja accomplie est
rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue au 4° de l’article 36.2 du CCAG-PI est
fixée a 5 % de la partie résiliée du marcheé.
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14.1.2 - Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre

Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG-PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des
difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors
de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maitre
d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

14.1.3 - Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-
PI, la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le
maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%.

Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (article
39-1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

14.2 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de
justice administrative, de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe
le maitre d’ouvrage.

* Organe chargé des procédures de médiation :

Le médiateur des entreprises — Ministére de I’Economie

100 rue de Richelieu 75002 PARIS

Email : formulaire de contact sur le site: www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises - té1 01 53 17 89 55 -fax:01 53 17 87 92

12

* Comités consultatifs de reglement amiable des litiges (CCRA)

Les CCRA sont saisis par le biais d'une note détaillant les motifs du litige, la nature et le
montant des réclamations accompagnée du contrat et des correspondances concernant
le litige. L'envoi doit étre adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé au secrétariat du comité compétent.
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