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0 - Préambule

Ce document constitue le document de référence conam maitre d’ouvrage et aux sociétés
appelées a remettre une offre pour :

* une mission de maitrise d’ceuvre pour la mise effocmité des installations électriques et
dispositifs de sécurité incendie de la Sous-Préfeae 'HAY LES ROSES.

Le marché est a tranches : une tranche fermerahhes conditionnelles.

+ Une tranche ferme :qui comprend I'ensemble des études (Diagnosti® AFRO et DCE),
« 1°° tranche conditionnelle : qui comprend la mission d’assistance du maitre \dage
pour la consultation des entreprises et I'anatieseoffres,

2°™ tranche conditionnelle : qui comprend la mission de conduite de I'opérafjoisa,
direction et réception des travaux).

1 - Présentation du maitre d’ouvrage

Le Bureau du Budget, de I'lmmobilier et des Moy&&néraux (B.B.1.M.G.), qui dépend de la
Direction des Ressources Humaines et des AffairemEieres et Immobilieres, a la responsabilité
du patrimoine immobilier préfectoral du Val de Mampncernant I'entretien, les rénovations, les
réhabilitations, les constructions neuves, etc.

A ce titre, le Bureau du Budget, de I'lmmobilierdets Moyens Généraux assure le pilotage de cette
opération.

2 - Présentation de I'opération, objet de la consul tation,
principaux objectifs

a)- Objet de I'opération

L’opération consiste en la maitrise d’ceuvre pounise en conformité des installations électriques
et dispositifs de sécurité incendie de la Sousdetafe de 'HAY LES ROSES.

Les 2 sites sont définis comme suit :

¢ Sous-Préfecture — 2 avenue Larroumes a I'HAY LES ROES
* L’annexe — 1 rue Jean Jaures 94240 L'HAY LES ROSES

La sous préfecture de I'Hay-les-Roses est un &sdatient ERP de 5 eme catégorie de type W.

Le batiment annexe de la sous -préfecture abritealee de repos / restauration et des locaux
archives.

b) Les principaux objectifs

L’opération consiste a :
1) Mettre en conformité les installations électaguyarmoires, circuits normal et ondulé, éclairage

de seécurité, etc.), des deux batiments, en se tasenl'audit et les rapports de contrbles
périodiques fournis,
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2) La rénovation de I'éclairage : L’éclairage sexau pour tenir compte des conditions de travail
des agents et des économies d’énergie au regartdess en vigueur,

3) La mise en conformité du systéme de sécuriténidie du batiment administratif et de I'annexe,
en prenant en compte la sécurisation des locaughiiees,

4)-La remise a niveau de I'onduleur.

3 - Programme technique
3.1 — Tranche ferme:

Le titulaire se verra confier une mission, qui smposera des phases suivantes :

» Etudes diagnostic et d’avant projet définitif, azours desquelles le maitre d’ceuvre devra
s’engager sur le montant prévisionnel des travaux

* Etudes de Projet permettant de déboucher sur Isi®@ade Consultation des Entreprises de
travaux

3. 2- Tranche conditionnelle 1:

Le titulaire se verra confier une mission d’ACTssstance du maitre d’ouvrage pour la
consultation des entreprises et I'analyse desffre

3. 2- Tranche conditionnelle 2:

» |l est également attendu de la part du maitre diegli@ mission de conduite de I'opération
(visa, direction et réception des travaux).

3. 4 — Exigences administratives et techniqgues agndre en compte

» Prise en compte des contraintes d’acces limité lacaux et des contraintes de travaux en
milieu occupé.
» Qualifications a exiger des entreprises en chaegdrdvaux projetés.

4 — Durée et fractionnement de I'opération

Les travaux doivent étre terminés et réceptionnastdin novembre 2014.
(Cette date est donnée a titre indicatif)

Le phasage des différentes taches a réaliser eaeraffiné par le maitre d’ceuvre au cours de
I'avancée de ses études.

En particulier|e maitre d’ceuvre devra proposer un planning préviennel détaillé.
5 - Cout previsionnel des travaux

L’enveloppe financiére affectée aux travaux esd2i@ 000 euros H.T.
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Cette enveloppe devra étre affinée par le maiteudte au cours de I'avancée de
ses études.

Au cours de ses études d’avant projet définitimbdtre d’oeuvre devra s’engager
sur le montant prévisionnel des travaux.

Des modifications dans le programme et dans I'édsdéxnent de I'enveloppe
financiére liée aux travaux pourront interveniiissbie des études d’analyse
diagnostic et pendant les études d’avant-projet.

6 - Contraintes liées au site

6.1 Maintien de l'activité dans les locaux

Le maintien de l'activité sur le site des travaskiepératif et doit étre une préoccupation cortstan
de la maitrise d’ceuvre qui devra intégrer cettdraomte dans sa proposition.

6.2 Contraintes d’accessibilité et de sécurité

Les interventions dans les locaux de la sous-pidie¢2 sites) sont soumises a I'obtention d’'une
autorisation d’accées délivrée par le service comet

Cette autorisation est obligatoire pour I'ensent@e personnes amenées a intervenir sur le site
(maitre d’ceuvre, contréleur technique, coordonmré®el.S., ouvriers, etc.). Le délai d’obtention de
cette autorisation est de 3 jours environ, apr@sgonication au maitre de I'ouvrage des copies des
pieces d’identité en cours de validité des perssisasceptibles d’'intervenir.

En cas de non obtention de cette autorisatiorsde®tés doivent proposer au maitre de I'ouvrage
le remplacement des personnes non autorisées sktiiwgossibilité, le contrat peut étre résilie.
Aucune réclamation ne pourra étre émise pour legaates inhérentes a ces habilitations.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a ne pas déifuss plans et documents en sa possession et a
signaler a 'administration tout vol de ceux-ci.

Enfin, les installations nécessaires a la réatisatie I'opération ne devront pas permettre a une
personne étrangeéere de s’'immiscer dans les locanckape: les travaux.
La maitrise d’ceuvre devra prévoir, dans son prtgefs les moyens pour éviter ces risques.

7 - Documents en annexe disponibles pour la mission

Le maitre d’'ouvrage mettra a disposition de la ns&td’ceuvre des le début de sa mission
I'ensemble des documents en sa possession, reakiféquipements actuellement installés sur le
site.

Il s’agit en particulier :
e Dossier Techniqgue Amiante
« Plans des locaux (Fichiers autocad)
* Audit Gros entretien / Energie
* Rapports de contrdles techniques périodiques déallmtions électriques et incendie,
» Rapports d’entretiens des installations électriqgiescendie.
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ANNEXE I

Site de la Sous-préfecture :
2 avenue Larroumes
94240 L’HAY LES ROSES

Liste des matériels concernés par I’étude

Liste non exhaustive.

* Tableau de comptage et armoire avec organes de coupure installés dans le
tableau général basse tension du batiment (local TGBT situé au rdc bas )

* Tableaux de protection et de coupures secondaires ;

e Tableaux divisionnaires basse tension ;

* Tableaux de commande éclairages ;

» Tableau des alarmes techniques ;

* Canalisations principales et secondaires ;

 Ensemble des appareils d’éclairage ;

 Ensemble du petit appareillage (inters, prises, boutons poussoirs, etc..) ;
* Eclairage de balisage et de sécurité ;

* Tout matériel électrique a partir du tableau principal ( chauffage au sol,
radiateurs, ..etc.;

Tableau électrique de 'appartement situé ................... et toute l'installation
correspondante.
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ANNEXE II

Site de 'annexe :

1 rue Jean Jaures
94240 L’HAY LES ROSES

Liste des matériels entretenus

Liste non exhaustive.

* Armoire de comptage et organes de coupure installés dans le tableau
général basse tension du batiment,

* Tableaux de protection et de coupures secondaires ;

¢ Tableaux divisionnaires basse tension ;

* Tableaux de commande éclairages ;

* Tableau des alarmes techniques ;

¢ Canalisations principales et secondaires ;

* Ensemble des appareils d’éclairage ;

 Ensemble du petit appareillage (inters, prises, boutons poussoirs, etc..) ;
* Eclairage de balisage et de sécurité ;

* Tout matériel électrique a partir du tableau principal.
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