CADRE TYPE MEMOIRE TECHNIQUE

Opération
Aménagement de locaux d'archives dans les batiments C et D

Les entreprises sont tenues de fournir un mémoire technique. L'absence de toute note technique dans l'offre de
I'entreprise aménera le maitre d’'ouvrage a rejeter 'offre de fagcon automatique.

La forme de ce dernier est laissée a I'appréciation de chaque entrepreneur.

Si I'entreprise n'a pas établi de mémoire technique, il lui est demandé d'utiliser ce questionnaire afin que le
maitre d’'ouvrage puisse pondérer le devis comme prévu au Réglement de la Consultation.

Cadre type du mémoire technique justificatif a compléter.
1. QUALITE DES MATERIAUX PROPOSES

Marques, références, normes techniques....

Informer la maitrise d’ceuvre sur la nature des matériaux qui seront mis en ceuvre.

Dans certains cas ces informations peuvent utilement s’accompagner de notices techniques, fiches techniques et
de procés-verbaux.

2. MOYENS HUMAINS MIS A DISPOSITION POUR L'EXECUTION DU CHANTIER AU REGARD DES
DELAIS PROPOSES

Nombre et description d'équipes en fonction des phases du chantier,

Conditions d’approvisionnement et de stockage, indiquer les délais de disponibilités des fournitures.
Indiquer les conditions et le temps d’exécution des travaux.

L’entreprise devra s’appuyer sur le planning communiqué dans le dossier d’appel d'offres.

3. MATERIELS MIS A DISPOSITION POUR L'EXECUTION DU CHANTIER ET MOYENS ENVISAGES
POUR LA BONNE TENUE ET LE NETTOYAGE PERMANENT DU CHANTIER

Matériel prévu : Cléture de chantier, protections provisoires, méthodologie de rationalisation des couts....
Evacuation des gravats, et livraison des matériaux.

Propreté du chantier, description de 'organisation sur le chantier pour en assurer la propreté.

Surface de stockage nécessaire et aménagements spécifiques demandés.

4. DISPOSITIONS PRISES POUR RESPECTER LE DELAI CONTRACTUEL

Plage d’horaire de travail,

Durée d'intervention pour la mise en ceuvre des lots,

Délai d’approvisionnement des fournitures,

Prises en compte de contraintes particulieres d'intervention,

Indiquer la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier dans le respect du délai global.

5. AUTRES OBSERVATIONS

Fait a
Le

Qualité du signataire, signature et cachet de I'entreprise
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