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CADRE TYPE MEMOIRE TECHNIQUE 
 
Opération   
Aménagement de locaux d’archives dans les bâtiments C et D   
 

Les entreprises sont tenues de fournir un mémoire technique. L’absence de toute note technique dans l’offre de 
l’entreprise amènera le maître d’ouvrage à rejeter l’offre de façon automatique. 
La forme de ce dernier est laissée à l’appréciation de chaque entrepreneur. 
Si l’entreprise n’a pas établi de mémoire technique, il lui est demandé d’utiliser ce questionnaire afin que le 
maître d’ouvrage puisse pondérer le devis comme prévu au Règlement de la Consultation. 
 
Cadre type du mémoire technique justificatif à compléter. 
 

1. QUALITE DES MATERIAUX PROPOSES  
 
Marques, références, normes techniques…. 
Informer la maitrise d’œuvre sur la nature des matériaux qui seront mis en œuvre.  
Dans certains cas ces informations peuvent utilement s’accompagner de notices techniques, fiches techniques et 
de procès-verbaux. 
 

2. MOYENS HUMAINS MIS A DISPOSITION POUR L'EXECUTION DU CHANTIER AU REGARD DES 
DELAIS PROPOSES 

 
Nombre et  description d'équipes en fonction des phases du chantier,  
Conditions d’approvisionnement et de stockage, indiquer les délais de disponibilités des fournitures. 
Indiquer les conditions et le temps d’exécution des travaux. 
L’entreprise devra s’appuyer sur le planning communiqué dans le dossier d’appel d’offres. 
 

3. MATERIELS MIS A DISPOSITION POUR L'EXECUTION DU CHANTIER ET MOYENS ENVISAGES 
POUR LA BONNE TENUE ET LE NETTOYAGE PERMANENT DU CHANTIER 

 
Matériel prévu : Clôture de chantier, protections provisoires, méthodologie de rationalisation des couts…. 
Evacuation des gravats, et livraison des matériaux. 
Propreté du chantier, description de l’organisation sur le chantier pour en assurer la propreté. 
Surface de stockage nécessaire et aménagements spécifiques demandés. 
 

4. DISPOSITIONS PRISES POUR RESPECTER LE DELAI CONTRACTUEL 
 
Plage d’horaire de travail,  
Durée d’intervention pour la mise en œuvre des lots,  
Délai d’approvisionnement des fournitures,  
Prises en compte de contraintes particulières d’intervention,  
Indiquer la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier dans le respect du délai global. 
 

5. AUTRES OBSERVATIONS 
 
 
 
 
Fait à  
Le  
 
Qualité du signataire, signature et cachet de l’entreprise 


