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0 - Préambule

Ce document constitue le document de référence commun au maitre d’ouvrage et aux sociétés
appelées a remettre une offre pour :

D une mission de maitrise d’ceuvre pour ’étude, la réalisation, le suivi et I’ordonnancement-

' pilotage et coordination des travaux de réfection de I’étanchéité et sécurisation des terrasses

du Bétiment Etrangers- de la Préfecture du Val-de-Marne. =

Le marché est a tranches : une tranche ferme (Etudes) et 1 tranche conditionnelle (travaux).
D Une tranche ferme :....... o qui' comprend I’ensemble des études DIAG, APD,DCE
D Une tranche conditionnelle : qui comprend les missions Assistance au choix des

entreprises (ACT), Visa des études d’exécution et documents
de synthese, Direction et exécution des travaux et I’assistance

Pilotage et coordination (OPC), jusqu’a la fin de la garantie
de parfait achévement (GPA).

1 - Présentation du maitre d’ouvrage

Le Bureau de la Logistique et du Patrimoine (B.L.P) qui dépend de la Direction des Ressources
Humaines et des Moyens (D.R.H.M), a la responsabilité du patrimoine immobilier préfectoral du
Val de Marne concernant l'entretien, les rénovations, les réhabilitations, les constructions neuves,
ete.

A ce titre, le Bureau de la Logistique et du Patrimoine assure le pilotage de cette opération.

2 - Présentation de I’ operatlon objet de la consultation,
principaux objectifs

D L’opération consiste & mener I’étude, la réalisation, le suivi et 1’ordonnancement- pilotage et
coordination des travaux de réfection de I’étanchéité et sécurisation des terrasses du
Béatiment Etrangers de la Préfecture du Val-de-Marne.

Ces travaux permettront de procéder a la réfection de 1’étanchéité et sécurisation des terrasses du
Batiment Etrangers & la Préfecture du Val- de-Mame située 21-29 avenue du Général de Gaulle a
CRETEIL (94038).

Les candidats doivent prévoir :

D d’établir un diagnostic précis et détaillé avec schémas et photos des t01tures terrasses
concernées qui permettra de recenser tous les points a corriger,

D de proposer un plan d’action chiffré,

D de transmettre les éléments d’études (Diag, APD et DCE) aux bureaux de contrdle et
coordinateur SPS pour avis avant publication du marché de travaux,

D le maintien de I’activité durant les travaux en site occupé et I’exécution des travaux bruyants
hors heures d’activité des bureaux,
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D de veiller & respecter I’enveloppe prévisionnelle du marché indiquée dans les pieces du
marché,

3 - Programme technique

3.1 - Tranche ferme :
Le titulaire se verra confier une mission, qui se composera des phases suivantes
“e Etudes diagnostic au cours de laquelle le titulaire doit présenter un rapport détaillé, avec -
illustrations, schémas, coupes.

e Etudes d’Avant Projet définitif (APD) : ces études débutent dés validation du diagnostic. Le
maitre d’ceuvre devra s’engager durant cette phase sur le montant prévisionnel des travaux
avec un calendrier précis

e FEtudes de Projet permettant de déboucher sur le Dossier de Consultation des Entreprises
pour le marché de travaux.

‘3.2 - Tranche conditionnelle :
Le titulaire se verra confier la mission, qui se composera des phases suivantes :

Assistance au maitre d’ouvrage pour le choix des entreprises (ACT).
Visa des études d’exécution et documents de synthese
Direction d’exécution des travaux

Assistance pour les opérations de réception et durant la durée de garantie de parfait
achévement.

Il est également attendu de la part du maitre d’ceuvre, la réalisation de la mission complémentaire
suivante :
¢ Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC).

3.3 - Exigences administratives et techniques a prendre en compte

= Prise en compte des contraintes d’acces et des contraintes de travaux en milieu occupg,

— Prise en compte de la contrainte de maintien de la sécurisation de la préfecture durant les -
travaux,

= Qualifications ou équivalences a exiger des entreprises en charge des travaux projetés,

= Déclaration de travaux, DICT, etc. .....

4 - Durée et fractionnement de I’opération
Le maitre d’ouvrage envisage un éventuel phasage de ces travaux.
Les travaux devront étre livrés en parfait état de fonctionnement opérationnel dans le délai imparti
qui sera validé lors de la phase Avant Projet Définitif (APD).
Délais par tranche :
» Tranche ferme :
o DIAG: 3 semaines
o APD: 3 semaines
o DCE : 3 semaines
D Tranche conditionnelle :
o ACT : 3 semaines (délai de remise du rapport d’analyse des offres)

CCTP Marché public de Maitrise d'(Euvre
Réfection de [’étanchéité et sécurité des terrasses du Batiment Etrangers
a la Préfecture du Val-de-Marne
page 4/5



o VISAS/OPC/AOR : 2 mois et 1/2 a compter de la date de notification du marché de
travaux

L’assistance a la garantie de parfait achévement (GPA) durera 1 an a partir de la date de réception
des ouvrages. '

Le phasage des différentes tdches a réaliser devra étre affiné par le maitre d’ceuvre au cours de
I’avancée de ses études.

En particulier, le maitre d’ceuvre devra proposer un planning prévisionnel détaillé, a joindre &
I’APD.

5 - Contraintes liées au site

5.1 - Contraintes d’accessibilité et de sécurité

a) Les interventions dans les locaux de la préfecture sont soumises 3 ’obtention d’une
autorisation d’acces délivrée par le service compétent.

Cette autorisation est obligatoire pour ’ensemble des personnes amenées & intervenir sur le site
_ (maitre d’ceuvre, coordonnateur S.P.S., coordinateur SSI, contrdleur technique, entreprises, etc.).

Le délai d’obtention de cette autorisation est de 3 jours environ, aprés communication au maitre
d’ouvrage des copies des piéces d’identité en cours de validité des personnes susceptibles
d’intervenir.

En cas de non obtention de cette autorisation, les sociétés doivent proposer au maitre de 1’ouvrage
le remplacement des personnes non autorisées. En cas d’impossibilité, le contrat peut étre résilié.
Aucune réclamation ne pourra étre émise pour les contraintes inhérentes a ces habilitations.

b) Par ailleurs, le titulaire s’engage a ne pas diffuser les plans et documents en sa possession et
a signaler a ’administration tout vol de ceux-ci.

¢) Enfin, les installations nécessaires a la réalisation de ’opération devront ne pas permettre 2
une personne étrangeére de s’immiscer dans ’enceinte de la préfecture pendant les travaux.
La maitrise d’ceuvre devra prévoir, dans son projet, tous les moyens pour éviter ce type de
risques.

6 - Documents en annexe disponibles pour la mission
Le maitre d’ouvrage mettra & disposition de la maitrise d’ceuvre dés le début de sa mission, les
documents suivants :

¢ Plans du batiment sous format informatique.

e DOE (dossier des ouvrages exécutés - 2002)
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