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1 OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre
pour la réalisation de travaux d’aménagement de locaux d’archives au niveau des batiments C et D
situés 8 rue du Général Lacharriere a CRETEIL.

I1 est conclu entre :

¢ la personne publique désignée Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, dénommé pouvoir
adjudicateur, dans le présent CCAP

¢ et le titulaire du marché dénommé maitre d’oeuvre dans le présent CCAP.

11 fait suite a une consultation ouverte organisée par le maitre d'ouvrage.

Conformément a l'article 81 du code des marchés publics 2006, les dispositions du
présent marché prennent effet a compter de sa notification au maitre d'ceuvre.

I PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante :

2.1 - PIECES PARTICULIERES

DLe réglement de consultation

DL’acte d’engagement (AE) DC3

DLe présent CCAP et le programme des travaux

D Le CCTP qui définit le contenu des éléments de mission :

® Les pieces écrites remises par le maitre d'ouvrage
® Le plan existant

2.2 - PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1ER JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX
(mors MO)

DLe cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur

PLe décret n® 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre
confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.
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PLl’annexe II de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

DLe cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux.

IBER LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché : M. le Préfet du Val-de-Marne
La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les
procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.

Pilotage de l'opération : Préfecture du Val-de-Marne — Direction des Ressources
Humaines et des Affaires Financiéres et Immobiliéres — Bureau du Budget, de
I'lmmobilier et des Moyens Généraux.

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Il1 appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 2 de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d'ceuvre privée (loi MOP) :

D de définir, avant tout commencement des avant-projets, le programme de l'opération
envisagée

D d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de 1'opération

Il fournit le plan des existants sur laquelle porte I’opération.

Il donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages
existants.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites,
etc.) sont a la charge du maitre d’ouvrage.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

I LA MAITRISE D’CEUVRE

SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du
présent marché, sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de l'agrément des
conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans
les conditions prévues a l'article 37 du décret n°® 80-217 du 20 mars 1980 portant code
des devoirs professionnels.

IBE AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION |
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Le maitre d’ouvrage communique, si besoin, la liste nominative des intervenants et leurs
missions respectives :

XIControleur technique
Coordonnateur SPS

I MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants :

6.1 - MISSION DE BASE

* Une tranche ferme : qui comprend I’ensemble des études (APD, PRO et DCE),

e 1*¢ tranche conditionnelle : qui comprend la mission de consultation des entreprises et
I’analyse des offtres,

e 2°™ tranche conditionnelle : qui comprend la mission de conduite de ’opération (visa,
direction et réception des travaux).

MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre
pendant l'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et
pieces dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre
d’ceuvre pour ’exécution de son marché.

7.1.2 - Informations données par le maitre d'oeuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou
pieces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au
maitre d’ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces
renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en
connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a
d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le role qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection et de conditions

de travail de ses salariés.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
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Conformément a la 1loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre
d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et protection de
la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les
études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la
définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et
documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la

réception de 1'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au
maitre d'ouvrage.

7.4 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE
7.4.1 - En phase Etudes
D Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

¢ Délais d'établissement des documents d'études (Avant Projet Définitif et
projet DCE) :

* Le maitre d'ceuvre a un délai de 3.5 semaines a partir de la
notification de l'ordre de service pour finaliser le DCE (CCAP,
CCTP, Reéglement de consultation, bordereau des prix, plans,
DC3, récépissé de dépot), examiner et analyser les propositions
(le maitre d’ouvrage doit pouvoir notifier a I’entreprise
retenue avant le vendredi 25 juillet 2014.

e Le point de départ des délais et le nombre d’exemplaires a fournir au maitre
d’ouvrage sont les suivants :

* 2 exemplaires sur support papier dont un exemplaire reproductible
® Format et support choisis pour la remise des études
Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur les supports suivants :

e Papier, CD, DVD, mail, etc...
* Les formats informatiques sont Word, excel, pdf

D Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de
rejeter les documents d'études doit intervenir avant le Mercredi 25 juin 2014.
7.4.2 - En phase Travaux

D Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Conformément a l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le
maitre d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets

de décomptes mensuels établis par ’entrepreneur et qui lui sont transmis par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisseé.
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Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui
l'envoie ensuite au maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l’article 13.2 du
CCAG applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel a
régler a 'entrepreneur.

I1 transmet au maitre douvrage, en vue du paiement, 1’état d’acompte
correspondant, qu’il notifie a 'entrepreneur par ordre de service accompagné
du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
l'entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets
de décomptes mensuels des entrepreneurs et a leur transmission au maitre
d'ouvrage est fixé a 7 jours maximum a compter de la date de l'accusé de
réception du document ou du récépissé de remise.

D Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les
entrepreneurs, elles sont soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles
au plus tard 2 jours apres leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du
controleur technique.

D Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A Tissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du
marché de travaux établi par 'entrepreneur conformément a l’article 13.31 du
CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par
l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir
de celui-ci le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l’article
13.41 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Délai de vérification
Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de
décompte final des entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est
fixé a 7 jours a compter de la date de 'accusé de réception du document ou du
récépissé de remise.

7.5 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est
un document écrit devant étre notifié au maitre d'ceuvre.

7.5.1 - Forme de la notification
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L'ordre de service est remis au maitre d'oeuvre contre récépissé, ou adressé par
lettre recommandée avec accusé de réception.

7.5.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

¢ Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ dun
délai fixé par le marché pour exécuter une prestation notamment l'ordre
donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission

¢ Passage a I'’exécution d’'une tranche conditionnelle

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution
des prestations de maitrise d'ceuvre

¢ Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les
dispositions contractuelles

7.5.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre
d'émettre des réserves

® Le maitre d'ccuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés
par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserve de sa part,
sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la
sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire

® Lorsque le maitre d'ccuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service
appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre
d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant a compter
du jour suivant la notification de 1'ordre de service.

7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article
2-5 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :

* modification du programme initial entrainant une modification de projet

¢ notification de la date de commencement des travaux

® passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle

® notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux
non prévus

® interruption ou ajournement des travaux

emodification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans

l'importance des diverses natures d'ouvrage

® et d’'une maniere générale pour toute décision modifiant les dispositions des

marches de travaux,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait
contresigner par le maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE
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La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait
achévement.

I REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire a prix ferme.

La rémunération du maitre d'oeuvre est établie au temps a passer sur la base d'une offre
détaillée selon les missions.

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations
décrites par le CCAP et le CCTP du marché.

I PENALITES

9.1 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE

9.1.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des
documents, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est de 150 € H.T.

9.1.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de
décomptes et du décompte final

Si le délai fixé a 'article 7.4.2 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une
pénalité dont le montant, par jour de retard, est fixé a 100 € H.T.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts
moratoires aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au
montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux
légal majoré de 2 points.

IETI REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

Aucune prime n’est versée au maitre d’ceuvre.

10.1 - LES ACOMPTES
10.1.1 - Montant de I’acompte
Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait l'objet d’acomptes
périodiques calculés a partir de la difféerence entre deux décomptes périodiques

successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique
des prestations exécutées dans les conditions ci-apres.
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D Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations
effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments
de la mission. Il sert de base a I’établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet
de décompte périodique auquel il doit étre annexeé.

D Projet de décompte périodique

Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre
envoie au maitre d’ouvrage son projet de décompte périodique par lettre
recommandée avec avis de réception ou le lui remet contre récépissé diment
daté.

D Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre d’ouvrage correspond au montant
des sommes dues, du début du marché a lexpiration de la période
correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA.

I1 est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant

successivement :

® ’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération
initiale a régler compte tenu des prestations effectuées

® les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'oceuvre
des documents d'études et calculées conformément a l'article 9.2 du présent
CCAP.

10.1.2 - Modalités de réglement de l'acompte

D La demande d'acompte

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte,
accompagné d'une demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou le lui remet contre récépissé dument dateé.

D Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de

la mission, conformément a l'article 91 du code des marchés publics 2006, et
dans la limite de 1'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de 'acompte

TRANCHE FERME 80% a la remise du dossier DCE

Ensemble des études(APD, o) 511 . . .

PRO et DCE) 20% a l'approbation du maitre d'ouvrage
1ERE TRANCHE

CONDITIONNELLE 50% a la remise du rapport du choix de

I’entreprise
Consultation des entreprises a
I’analyse des offres

2EME TRANCHE
CONDITIONNELLE

S50% apres notification du marché

Conduite de l'opération (visas, | au prorata de l'avancement de la mission
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direction)

65 % au prorata des réceptions effectuées
avec réserves

Assistance 15 % a la levée des réserves
aux opérations de réception de | 15 % a la remise du dossier des ouvrages
travaux exécutés
5% a la fin du délai de garantie de parfait
achévement

10.2 - LE SOLDE

Apres constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a
larticle 7.8 du présent CCAP, le maitre d’ccuvre adresse au maitre d’ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

D Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au

titre du marché pour l'exécution de 'ensemble de la mission, établi par le maitre

d’ouvrage, comprend :

1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le
maitre d’ceuvre

2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le cout qui résulte
des contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage

3) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre
conformément a ’'article 9.1 du présent CCAP.

10.3 - DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé
a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre
formalité, pour le titulaire du marché, des intéréts moratoires, a compter du jour
suivant l’expiration du délai. Le taux applicable est celui de lintérét légal en
vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires commencent a courir, majoré
de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le
maitre d'ouvrage de la demande de paiement.

ASSURANCES

11.1 - MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume ’ensemble
de ses responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent
des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code
civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les
conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance.
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Ce contrat d’assurance est conforme a l'obligation d’assurance définie aux articles
L. 241-1 et L. 243-1-1 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées
a l'annexe I de l’article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est
conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
larchitecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique
ou chaque contractant) est jointe au présent contrat.

PROPRIETE INTELLECTUELLE |

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les
plans, croquis, maquettes et ouvrages concus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non
I'objet d'un contrat de maitrise d'oeuvre.

L’architecte, auteur initial de ’ceuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son ceuvre. Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible. Au titre de son droit moral, il a notamment le droit de s’opposer a la
modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens
de s’assurer du respect de son ceuvre. Il linforme avant toute intervention sur son
ceuvre.

Toute cession de droits patrimoniaux doit faire l'objet d'une convention particuliére
affectée d’un prix qui sera distinct du prix d’exécution des prestations.

En particulier, les pénalités proportionnelles a la valeur du marché ou de 1I'un de ses
éléments ne seront pas calculées sur les droits de cession.

RESILIATION

13.1 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 a 40
inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

13.1.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre
d'ceuvre sans que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa
décision doit étre notifiée conformément a l'article 35-1 du CCAG-PI et la

fraction de la mission déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue au 4° de larticle 36.2 du
CCAG-PI est fixée a 4 % de la partie résiliée du marché.

13.1.2 - Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre
Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG-PI, si le maitre d'ceuvre

rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en
ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en
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demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont
réglées sans abattement.

13.1.3 - Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre
Si le présent marché est résilié dans 1'un des cas prévus aux articles 37 et 39
du CCAG-P], la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre
et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de
10%.
Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a lincapacité civile du
titulaire (article 39-1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans
abattement.

13.2 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du

code de justice administrative, de saisir le tribunal administratif dans le ressort
duquel se situe le maitre d’ouvrage.

Fait a Le

Le maitre d'ouvrage,

Lu et approuvé par le maitre d'ceuvre,

Faita Le
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