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0 - Préambule 
Ce document constitue le document de référence commun au maître d’ouvrage et aux sociétés 
appelées à remettre une offre pour : 

 une mission de maîtrise d’œuvre pour les études de conception et de réalisation, le suivi, 
l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux d’un poste de police intégrant 
un sas de contrôle près de l’entrée dédiée au public de la Préfecture du Val-de-Marne et du 
Conseil Départemental à Créteil. 

 
Le marché est à tranches : une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles. 

 Une tranche ferme :...............qui comprend l’ensemble des études : APD, PRO et DCE 
 

 1ère tranche conditionnelle : ..qui comprend la mission Assistance au choix des entreprises 
(ACT). 

 
 2ème tranche conditionnelle : .qui comprend les missions Visa des études d’exécution et 

documents de synthèse, Direction et exécution des travaux et 
l’assistance aux opérations de réception des travaux, 
Ordonnancement et Pilotage du Chantier (OPC), jusqu’à la 
fin de la garantie de parfait achèvement. 

 

1 - Présentation du maître d’ouvrage 
Le Bureau du Budget, de l’Immobilier et des Moyens Généraux (B.B.I.M.G.), qui dépend de la 
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financières et Immobilières, a la responsabilité 
du patrimoine immobilier préfectoral du Val-de-Marne concernant l'entretien, les rénovations, les 
réhabilitations, les constructions neuves, etc. 
 
A ce titre, le Bureau du Budget, de l’Immobilier et des Moyens Généraux assure le pilotage de cette 
opération. 
 

2 - Présentation de l’opération, objet de la consultation, 
principaux objectifs 
L’opération consiste à mener les études et la réalisation d’un poste de police intégrant un sas de 
contrôle près de l’entrée dédiée au public de la Préfecture du Val-de-Marne et du Conseil 
Départemental à Créteil.  
 
Ces travaux devront pouvoir être réalisés à l’emplacement existant de la guérite actuelle. 
 
Les candidats doivent prévoir tous les travaux nécessaires et utiles, notamment : 

 la création des cheminements piétons à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur du parc, y compris 
pour les PMR, 

 les modifications des éclairages extérieurs si nécessaire,  
 la surface nécessaire pour le sas de contrôle 
 le maintien durant les travaux de la sécurisation de l’enceinte de préfecture, 
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3 - Programme technique 

3.1 - Tranche ferme : 
Le titulaire se verra confier une mission, qui se composera des phases suivantes : 

 Etudes d’avant projet sommaire et définitif, aux cours desquelles le maître d’œuvre devra 
s’engager sur le montant prévisionnel des travaux 

 Etudes de Projet permettant de déboucher sur le Dossier de Consultation des Entreprises de 
travaux 

3.2 - Tranche conditionnelle 1 : 
Le titulaire se verra confier une mission complémentaire 1, qui se composera des phases suivantes : 
 

 Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des entreprises. 

3.3 - Tranche conditionnelle 2 : 

 Visa des études d’exécution et documents de synthèse 
 Direction d’exécution des travaux 
 Assistance pour les opérations de réception et durant la durée de garantie de parfait 

achèvement. 
 
Il est également attendu de la part du maître d’œuvre, la réalisation de la mission complémentaire 
suivante : 

 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier(OPC). 

3.4 - Exigences administratives et techniques à prendre en compte  

 Prise en compte des contraintes d’accès et des contraintes de travaux en milieu occupé, 
 Prise en compte de la contrainte de maintien de la sécurisation de la préfecture durant les 

travaux, 
 Qualifications à exiger des entreprises en charge des travaux projetés, 
 Déclaration de travaux, DICT… 

 

4 - Durée et fractionnement de l’opération 
Le maître d’ouvrage envisage une réalisation de ces travaux en une seule phase. 
Les travaux devront être livrés en parfait état de fonctionnement opérationnel dans un délai de 18 
mois à compter de la date de notification de la mission de Maîtrise d’Œuvre. 
Délais par tranche : 

 Tranche ferme : APD/PRO/DCE .........................Lundi 21 décembre 2015 
 Tranche conditionnelle 1 : ACT .........................vendredi 27 février 2016 
 Tranche conditionnelle 2 : VISAS/OPC/AOR ....12 mois à compter de la date de 

notification des marchés de travaux. 
 
L’assistance à la garantie de parfait achèvement (GPA) durera 1 an à partir de la date de réception 
des ouvrages. 
Le phasage des différentes tâches à réaliser devra être affiné par le maître d’œuvre au cours de 
l’avancée de ses études. 
En particulier, le maître d’œuvre devra proposer un planning prévisionnel détaillé, à joindre au 
DCE. 
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5 - Contraintes liées au site 

5.1 - Contraintes d’accessibilité et de sécurité 
a) Les interventions dans les locaux de la préfecture sont soumises à l’obtention d’une 
autorisation d’accès délivrée par le service compétent. 
Cette autorisation est obligatoire pour l’ensemble des personnes amenées à intervenir sur le site 
(maître d’œuvre, coordonnateur S.P.S., contrôleur technique, ouvriers, etc.). Le délai d’obtention de 
cette autorisation est de 3 jours environ, après communication au maître de l’ouvrage des copies des 
pièces d’identité en cours de validité des personnes susceptibles d’intervenir. 
 
En cas de non obtention de cette autorisation, les sociétés doivent proposer au maître de l’ouvrage 
le remplacement des personnes non autorisées. En cas d’impossibilité, le contrat peut être résilié.  
Aucune réclamation ne pourra être émise pour les contraintes inhérentes à ces habilitations. 
 
b) Par ailleurs, le titulaire s’engage à ne pas diffuser les plans et documents en sa possession et 
à signaler à l’administration tout vol de ceux-ci. 
 
c) Enfin, les installations nécessaires à la réalisation de l’opération devront ne pas permettre à 
une personne étrangère de s’immiscer dans l’enceinte de la préfecture pendant les travaux. 
La maîtrise d’œuvre devra prévoir, dans son projet, tous les moyens pour éviter ce type de 
risques.  
 

6 - Documents en annexe disponibles pour la mission 
Le maître d’ouvrage mettra à disposition de la maîtrise d’œuvre dès le début de sa mission, 
l’ensemble des documents en sa possession, relatifs aux équipements actuellement installés sur le 
site. 
 
Il s’agit en particulier : 

 Tout diagnostic nécessaire à l’exercice de la mission d’études. 
 Plans des lieux sous format informatique. 

 
L’ensemble de ces documents sera à élaborer.  
 


