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OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ccuvre
pour la réfection de I’étanchéité et sécurisation des terrasses de la toiture du Batiment
Etrangers a la Préfecture du Val-de-Marne, en site occupé.

Ce marché est soumis aux dispositions de :

e laloi N° 85-704 du 12 J/O7/ 1985 relative a la maitrise d’ ouvrage pubhque et a ses

“~ rapports avec la maitrise d’ceuvre privée (loi MOP)

e du décret 93-1268 du 29/11/1993 relatif aux missions de maitrise d’ccuvre
confiées par des maitres d’ouvrage publics & des prestations de droit prive,

e de l'arrété du 21/12/1993 précisant les modalités d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre,
I’Ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

e Décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il est conclu entre : _
‘e “la personne publique désignée Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, dénommé
Pouvoir Adjudicateur, dans le présent CCAP
e et le titulaire du marché dénommé maitre d’ceuvre dans le présent CCAP.

Ledit marché se décompose en 1 tranche ferme (phase études) et 1 tranche
conditionnelle (phase travaux).

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier laquelle pourra porter
sur tous les éléments de I’offre.

Les candidats peuvent se présenter sous forme d’entreprise individuelle ou de
groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire.

En application de larticle 45-V du décret N° 2016-360, le pouvoir adjudicateur
interdit aux candidats de présenter pour le présent marché plusieurs offres en
agissant a la foi :
e en qualité de candidats individuels et de membres dun ou plusieurs
groupements ;
e en qualité de membres de plusieurs groupements

En application de l'article 45-1II du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir
adjudicateur impose que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire pour
lexécution du présent marché, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles.

Les variantes a l'initiative du candidat du candidat sont interdites. Le présent marché ne
comporte pas de variante obligatoire imposée par le Pouvoir Adjudicateur.

Les dispositions du présent marché prennent effet & compter de sa notification au maitre
d'ceuvre, conformément au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

I PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante :
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2.1 - PIECES PARTICULIERES
D Le réglement de consultation
P L’acte d’engagement (AE) ATTRI1
» Décomposition du Forfait de rémunération (DPGF)
D 7 Le présgnt QCAP
- b Le CCTP qui définit le programme technique de la mission

P Vue en plan des terrasses du Batiment Etrangers de la Préfecture du Val-de-
Marne

2.2 - PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1R JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX
(mo1s MO) , :

- D Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics — -

de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur

P Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise
d’ccuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics & des prestataires de droit
privé.

P L’annexe II de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

» Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés
publics de travaux.

LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

[XI La personne habilitée a signer le marché : M. le Préfet du Val-de-Marne
La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les .
procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.

Pilotage de l'opération :
Préfecture du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines et des Moyens
Bureau de la Logistique et du Patrimoine
21-29 avenue du Général de Gaulle
94038 CRETEIL

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Il appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 2 de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d'ceuvre privée (loi MOP) modifiée par la Loi 2009-323 du
25 mars 2009).

D de définir, avant tout commencement des avant-projets, le programme de
l'opération envisagée
CCAP - Marché public de Maitrise d’CEuvre pour la réfection de I'étanchéité et sécurisation des terrasses du
Batiment Etrangers a la Préfecture du Val-de-Marne page 3/12




P d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de 'opération
Il fournit le plan des existants sur laquelle porte 'opération.

Il donne au maitre d’ccuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages
existants.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites,
etc.) sont a la charge du maitre d’ouvrage.

En cas de piéces manquantes; il appartient au maitre d'ccuvre de les réclamer.

LA MAITRISE D’CEUVRE

SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du
présent marché, sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de 'agrément des
-conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans -
les conditions prévues a l'article 37 du décret n°® 80-217 du 20 mars 1980 portant code
des devoirs professionnels.

AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION |

Le maitre d’ouvrage communique, si besoin, la liste nominative des intervenants et leurs
missions respectives :

P Controéleur technique
» Coordonnateur SPS

MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission de maitrise d'occuvre comprend les éléments de mission suivants :

6.1 - MISSION DE BASE

e Une tranche ferme qui comprend 1’ensemble des études : Diagnostic, APD et DCE
e Une tranche conditionnelle qui comprend les missions :
o Assistance au choix des entreprises (ACT)
Visa des études d’exécution et documents de synthése (VISA)
Direction et exécution des travaux (DET)
Assistance aux opérations de réception des travaux
Ordonnancement, Pilotage et la Coordination du Chantier (OPC)

O 0O O O

jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement (GPA).

MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre
pendant I'exécution du marché
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Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ccuvre toutes les informations et piéces
dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour
I’exécution de son marché.

7.1.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces
dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

"~ 7.1.3 - Secret professionnel
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements
et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne
peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont

qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont
confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'C(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le maitre d'ccuvre assure le réle qui lui est

imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection et de conditions de
travail de ses salariés.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative & la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit
travailler en liaison avec le coordonnateur "Sécurité et Protection de la Santé" (SPS)
retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de
conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents
nécessaires a la confection du Dossier d'Intervention Ultérieure a la réception de
I'Ouvrage (DIUO).

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

7.4 — CONTROLE TECHNIQUE
Le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le contréleur technique (CT) retenu par le
maitre d'ouvrage. Pour chaque phase détude, le maitre d’ceuvre doit transmettre

préalablement ses études pour avis, avant validation par le maitre d’ouvrage.

Tout différend avec le maitre d'ceuvre. entre le coordinateur SPS et le contrdleur
technique est soumis au maitre d'ouvrage. o

7.5 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE
7.5.1 - En phase Etudes
P Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ccuvre

e Délais d'établissement des documents d'études : Diagnotic
e Le maitre d’oeuvre a 3 semaines pour rendre le dossier Diagnostic ;

e Délais d'établissement des documents d'études : Avant Projet Définitif
¢ Le maitre d’ceuvre a 3 semaines pour rendre le dossier APD ;
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e Délais d'établissement des Documents de Consultation des Entreprises :
¢ Le maitre d’ccuvre a 3 semaines pour rendre le dossier DCE ;

e Nombre d’exemplaires a fournir au maitre d’ouvrage et les autres
intervenants sont les suivants :
e 2 exemplaires sur support papier dont un exemplaire reproductible
pour le maitre d’ouvrage et un exemplaire papier pour chacun des
intervenants.

e Format et support choisis pour la remise des études
Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur les supports suivants :
e Papier (obligatoirement), CD, DVD, mail, etc..
- e Les formats informatiques sont Word, excel, pdf et autocad version
2009, Libre Office

» Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter le
d0331er APD doit intervenir suivant les délais suivants :

~—Tranche ferme : Diagnostic...cc.....cocniinnnnn RSO NI 1:semaine
o Tranche ferme : APD . i i e e e eaa s 1 semaine
o Tranche ferme : DCE ... e v caeees 1 semaine

7.5.2 - En phase Travaux
D Le délai de réalisation du marché de Maitrise d’CEuvre

Les travaux devront étre livrés en parfait état de fonctionnement opérationnel dans le
délai imparti qui sera validé lors de la phase Avant Projet Définitif (APD).

D Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a larticle 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre
d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par ’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépisseé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui l'envoie
ensuite au maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies & l'article 13.2 du CCAG
applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel a régler a
l'entrepreneur.

‘11 transmet au maitre d’ouvrage, en vue du paiement, ’état d’acompte correspondant,
qu’il notifie a U'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de
base a ce dernier si le projet établi par Uentrepreneur a été modifié.

Délai de vérification
Le délai imparti au maitre d'oeuvre pour procéder a la vérification des projets de
décomptes mensuels des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est
fixé a 7 jours maximum a compter de la date de l'accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

P Visa des études faites par les entrepreneurs
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Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles
sont soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus
tard S jours apres leur réception.

Le visa du maitre d'eceuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du contréleur
technique et du coordinateur SPS.

D Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A lissue des travaux, le maitre d’oceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par l'entrepreneur conformément a larticle 13.3.1 du CCAG applicable
aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par lentrepreneur par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-
ci, le maitre d’ocuvre établit, dans les conditions définies a l’article 13.4.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Délai de verification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte
final des entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a
compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

7.6 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un
document écrit devant étre notifié au maitre d'ceuvre.

7.6.1 - Forme de la notification

L'ordre de service est remis au maitre d'oeuvre contre récépissé, ou adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception. :

7.6.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

¢ Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un
délai fixé par le marché pour exécuter une prestation notamment l'ordre
donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission '

e Passage a l'exécution d’'une tranche conditionnelle
Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution
des prestations de maitrise d'ceuvre

e Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modlﬁer les
dispositions contractuelles

7.6.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre
d'émettre des réserves

e Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés
par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait 'objet de réserve de sa part,
sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la
sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire

e Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service
appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre
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d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant a compter
du jour suivant la notification de 1'ordre de service.

7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'(EUVRE

Le maitre d'ccuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs, avec copie au maitre d'ouvrage.

’Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ccuvre
qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions pre01sees a l'article 2 du CCAG
~Travaux.- B : :

Toutefois, dans les cas suivants :

e modification du programme initial entrainant une mod1ﬁcat10n de projet

e notification de la date de commencement des travaux

® passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle

e notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou
travaux non prévus
interruption ou ajournement des travaux

dans llmportance des diverses natures d'ouvrage
e et d'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des
marches de travaux,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés accord écrit du maitre
d'ouvrage.

7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait
achévement (GPA).

REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

Le présent marché de maitrise d'ccuvre est un marché forfaitaire a prix ferme.

La rémunération du maitre d'oeuvre est établie au temps a passer sur la base d'une offre
détaillée selon les missions précisées ci-dessus.

Le montant du marché de travaux est estimé d 90 000€ HT.
8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le
CCAP et le CCTP du marché.

PENALITES

9.1 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE
9.1.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, le
maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
de 150 € H.T.
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9.1.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de
décomptes et du décompte final

Si le délai fixé a l'article 7.5.2 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
dont le montant, par jour de retard, est fixé a 100 € H.T.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires
aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts
moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux 1égal majoré de 2 points.

REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE - ~ |

10.1 - LES ACOMPTES
10.1.1 - Montant de ’acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait 'objet d’acomptes périodiques
calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque .
décompte est lui-méme établi & partir d’'un état périodique des prestations exécutées
dans les conditions ci-aprés.

D Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d'oeuvre, indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de
base & I’établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il
doit étre annexé.

D Projet de décompte périodique

Pour l’applicaﬁon de l'article 11 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre
d’ouvrage son projet de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de
réception ou le lui remet contre récépissé diiment daté.

» Décompte périodique

Le décompte périodique validé par le maitre douvrage correspond au montant des
sommes dues, du début du marché a l'expiration de la période correspondante, ce
montant étant évalué en prix de base hors TVA.

Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
® lévaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération
initiale & régler compte tenu des prestations effectuées
® les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre

des documents d'études et calculées conformément a l'article 9 du présent
CCAP.

10.1.2 - Modalités de réglement de l'acompte
P La demande d'acompte
Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné

d'une demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui
remet contre récépissé diment daté a :
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Factures originales avec mention du N° EJ 4 envoyer POUR VALIDATION a :
Préfecture du Val-de-Marne

DRHM/BLP

A Pattention de Mme Marie-Laure KOUT-PAUMARD

21-29 avenue du Général de Gaulle

94038 CRETEIL CEDEX

) ~Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a4 mesure de l'avancement de la
mission, conformément a l'article 114 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics, et dans la limite de 1'échéancier ci-dessous. V

Eléments de mission Exigibilité de l'acompte
TRANCHE FERME -~ PHASE ETUDE

~| Etude — - S —
Diagnostic 100 % a la remise du dossier
APD
Validation APD 100 % a la remise du dossier validé
DCE
Validation DCE 100 % a la remise du dossier validé

50% a la remise du rapport du choix de

TRANCHE CONDITIONNELLE — I’entreprise
PHASE TRAVAUX
Consultation des entreprises + analyse 50% aprés notification du marché
des offres

Conduite de l'opération (visas, direction, | au prorata de l'avancement de la mission

OPC)

Assistance aux opérations de réception 65% au prorata des réceptions effectuées

de travaux avec réserves

20% a la levée des réserves

15% a la remise du dossier des ouvrages
exécutés

10.2 - LE SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l’article
7.8 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d’'un projet de décompte final.

> Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du
marché pour I'exécution de l'ensemble de la mission, établi par le maitre d’ouvrage,
comprend :
1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre
d’ceuvre
2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le cout qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage
3) les pénalités éventuelles susceptibles d%tre appliquées au maitre d'ceuvre
conformément a l’article 9.1 du présent CCAP.
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10.3 - DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a
30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité,
pour le titulaire du marché, des intéréts moratoires, & compter du jour suivant

lexpiration du délai. Le taux apphcable est celui de l'intérét 1égal en Vlgueur ala date a

laquelle les intéréts moratoires commencent a courir, majoré de deux points.

Le pomt de depart du delal global de palement est la date de recep‘uon par le maltre
d'ouvrage de la demande de paiement. -

ASSURANCES

12.1 - MAITRE D'CEUVRE

—Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume l’ensemble de ses

responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels,

matériels ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la
mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces
responsabilités par le contrat d’assurance.

Ce contrat d’assurance est conforme a l'obligation d’assurance définie aux articles L. 241-
I et L. 243-1-1 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées a l’annexe I
de T’article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de
l'article 16 de la loi n°® 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ccuvre (contractant unique -ou
chaque contractant) en cours de validité doit étre jointe & la présente offre.

PROPRIETE INTELLECTUELLE |

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les
plans, croquis, maquettes et ouvrages congus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non
l'objet d'un contrat de maitrise d'oeuvre.

L’architecte, auteur initial de l'ceuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son ceuvre. Ce droit est attache a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible. Au titre de son droit moral, il a notamment le droit de s’opposer a la
modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens
de s’assurer du respect de son ceuvre. Il l'informe avant toute intervention sur son
ceuvre.

Toute cession de droits patrimoniaux doit faire 1’objet d’'une convention particuliére
affectée d’un prix qui sera distinct du prix d’exécution des prestations.

En particulier, les pénalités proportionnelles a la valeur du marché ou de l'un de ses
éléments ne seront pas calculées sur les droits de cession.
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RESILIATION

14.1 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 a 40 inclus du
CCAG-PI avec les précisions suivantes :

14.1.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans
que ce dernier ait manqué 4 ses obligations contractuelles, sa décision doit €tre notifiée
conformément a l'article 35-1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déja accomplie est
rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue au 4° de l'article 36.2 du CCAG-PI est
fixée a4 5 % de la partie résiliée du marché.

14.1.2 - Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre

__Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG-PI, si le maitre d'ccuvre rencontre des
difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors
de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maitre
d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

14.1.3 - Résiliation aux torts du maitre d'ccuvre

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-
PI, la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le
maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%.

Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (article
39-1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

14.2 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément & l'article R.312-11 du code de
justice administrative, de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe
le maitre d’ouvrage.

Organe chargé des procédures de médiation :

Le médiateur des entreprises — Ministére de I'Economie

100 rue de Richelieu 75002 PARIS

Email : formulaire de contact sur le site: www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises - té€1 01 53 17 89 55 -fax: 01 53 17 87 92
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