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IER OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre
pour l’encloisonnement des cages d’escaliers de la Préfecture/Hotel du Département du
Val-de-Marne.

I1 est conclu entre :
® la personne publique désignée Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, dénommé
pouvoir adjudicateur, dans le présent CCAP
® et le titulaire du marché dénommeé maitre d’ceuvre dans le présent CCAP.

Il fait suite a une consultation ouverte organisée par le maitre d'ouvrage.
Les dispositions du présent marché prennent effet & compter de sa notification au maitre

d'ceuvre, conformément au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

I PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante :

2.1 - PIECES PARTICULIERES
D Le réglement de consultation
D L’acte d’engagement (AE) ATTRI1
D Le présent CCAP
D Le CCTP qui définit le programme technique de la mission
D La fiche Entreprise
D Décomposition du Forfait de rémunération (DPGF)

D Plan de localisation des parties a aménager

2.2 - PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1:®R JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX
(Mmo1s MO)

D Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur

D Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise
d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit
priveé.

D L’annexe II de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des €léments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

D Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés
publics de travaux.
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IBEM LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché : M. le Préfet du Val-de-Marne
La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en occuvre les
procédures de passation et d’exécution des marchés et de les signer.

Pilotage de 'opération :
Préfecture du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financiéres et Immobiliéres
Bureau du Budget, de I'Immobilier et des Moyens Généraux.

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
Il appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 2 de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d'ceuvre privée (loi MOP) :
D de définir, avant tout commencement des avant-projets, le programme de
l'opération envisagée
D d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de l'opération

I1 fournit le plan des existants sur laquelle porte ’opération.

Il donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages
existants.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites,
etc.) sont a la charge du maitre d’ouvrage.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ccuvre de les réclamer.

I LA MAITRISE D’CEUVRE

SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du
présent marché, sous réserve de l’acceptation des sous-traitants et de 'agrément des
conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage et, pour les architectes, dans
les conditions prévues a l'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code
des devoirs professionnels.

I AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION |

Le maitre d’'ouvrage communique, si besoin, la liste nominative des intervenants et leurs
missions respectives :

D Controleur technique
D Coordonnateur SPS
D Coordinateur SSI
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I MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants :

6.1 - MISSION DE BASE

e Une tranche ferme ................. qui comprend I'ensemble des étudaPS, APD, PRO et
DCE
« 1°®tranche conditionnelle :....qui comprend la mission Assistance au choixefggeprises
\ (ACT).
« 2°™tranche conditionnelle :...qui comprend les missions Visa des études digiagt et

documents de synthése, Direction et exécutionrdeaux et

'assistance aux opérations de réception des travau

I'Ordonnancement, Pilotage et la Coordination dwar@ier

(OPC), jusqua la fin de la garantie de parfait

achevement (GPA).

MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre
pendant l'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ocuvre toutes les informations et piéces
dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’oceuvre pour
I’exécution de son marché.

7.1.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces
dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements
et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne
peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont
qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont
confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le role qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection et de conditions de
travail de ses salariés.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en
matieére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit
travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par
le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception,
I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus
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pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection
du dossier d'intervention ultérieure a la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

7.4 — COORDINATION SSI ET CONTROLE TECHNIQUE

Le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordinateur SSI et le contréleur
technique retenus par le maitre d'ouvrage. Pour chaque phase d’é¢tude, le maitre d’ceuvre
doit transmettre préalablement ses études pour avis a chacun des intervenants avant

validation par le maitre d’ouvrage.

Tout diffétrend entre le maitre d'ceuvre entre le coordinateur SSI et le controleur
technique est soumis au maitre d'ouvrage.

7.5 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE
7.5.1 - En phase Etudes
D Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

e Délais d'établissement des documents d'études : Avant Projet Sommaire
* Le maitre d’ceuvre a 5 semaines pour rendre le dossier APS ;

e Deélais d'établissement des documents d'études : Avant Projet Définitif
* Le maitre d’ceuvre a 4 semaines pour rendre le dossier APD ;

e Délais d'établissement des Documents de Consultation des Entreprises :
¢ Le maitre d’ccuvre a 4 semaines pour rendre le dossier PRO/DCE ;

e Nombre d’exemplaires a fournir au maitre d’ouvrage et les autres
intervenants sont les suivants :
* 2 exemplaires sur support papier dont un exemplaire reproductible
pour le maitre d’ouvrage et un exemplaire papier pour chacun des
intervenants.

e Format et support choisis pour la remise des études
Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur les supports suivants :
» Papier (obligatoirement), CD, DVD, mail, etc...
* Les formats informatiques sont Word, excel, pdf et autocad version
2009

D Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter le
dossier APD doit intervenir suivant les délais suivants :

o BtUdES AP S i s 6 semaines
o BtUdES APD . e 6 semaines
* PRO/DCE ..ottt 6 semaines

7.5.2 - En phase Travaux
D Le délai de réalisation du marché de Maitrise d’CEuvre

Les travaux devront étre livrés en parfait état de fonctionnement opérationnel dans le
délai imparti qui sera validé lors de la phase Avant Projet Définitif (APD).
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D Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre
d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par 'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépisseé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui l'envoie
ensuite au maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l’article 13.2 du CCAG
applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel a régler a
I’entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage, en vue du paiement, ’6tat d’acompte correspondant,
qu’il notifie a ’'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de
base a ce dernier si le projet établi par ’entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification
Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de
décomptes mensuels des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est
fixé a 7 jours maximum a compter de la date de l'accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

D Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles
sont soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus
tard S jours apres leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de l'obtention de l'avis du controleur
technique et du coordinateur SSI.

D Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A Tissue des travaux, le maitre d’oceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par ’entrepreneur conformément a l’article 13.31 du CCAG applicable aux
marchés de travaux et qui lui a été transmis par 'entrepreneur par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou remis contre récépisseé.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-
ci le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l’article 13.41 du CCAG

applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte
final des entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a
compter de la date de 'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

7.6 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un
document écrit devant étre notifié au maitre d'ceuvre.
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7.6.1 - Forme de la notification

L'ordre de service est remis au maitre d'oeuvre contre récépissé, ou adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.

7.6.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

® Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un
délai fixé par le marché pour exécuter une prestation notamment l'ordre
donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission

* Passage a I'’exécution d’'une tranche conditionnelle

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution
des prestations de maitrise d'ccuvre

® Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les
dispositions contractuelles

7.6.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre
d'émettre des réserves

® Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés
par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet de réserve de sa part,
sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la
sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire

e Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service
appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre
d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant a compter
du jour suivant la notification de l'ordre de service.

7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre
qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 2-5 du CCAG
Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :

modification du programme initial entrainant une modification de projet

notification de la date de commencement des travaux

passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle

notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou

travaux non prévus

interruption ou ajournement des travaux

* modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement
dans l'importance des diverses natures d'ouvrage

e et d’'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des
marches de travaux,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apreés les avoir fait
contresigner par le maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait
acheévement (GPA).
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I REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire a prix ferme.

La rémunération du maitre d'oeuvre est établie au temps a passer sur la base d'une offre
détaillée selon les missions précisées ci-dessus.

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le
CCAP et le CCTP du marché.

BE PENALITES

9.1 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE

9.1.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, le
maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
de 150 € H.T.

9.1.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de
décomptes et du décompte final

Si le délai fixé a l'article 7.5.2 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
dont le montant, par jour de retard, est fixé a 100 € H.T.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires
aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts
moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 2 points.

REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

Aucune prime n’est versée au maitre d’ceuvre.
10.1 - LES ACOMPTES
10.1.1 - Montant de ’acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait 1'objet d’acomptes périodiques
calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque
décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique des prestations exécutées
dans les conditions ci-apreés.

D Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de
base a l'établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il
doit étre annexé.
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D Projet de décompte périodique

Pour l’'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au
maitre d’ouvrage son projet de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de
réception ou le lui remet contre récépissé diment daté.

D Décompte périodique

Le décompte périodique validé par le maitre d’ouvrage correspond au montant des
sommes dues, du début du marché a lexpiration de la période correspondante, ce
montant étant évalué en prix de base hors TVA.

Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
e J’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération
initiale a régler compte tenu des prestations effectuées
e les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre
des documents d'études et calculées conformément a l'article 9.1 du
présent CCAP.

10.1.2 - Modalités de réglement de l'acompte
D La demande d'acompte

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné
dune demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui
remet contre récépissé diment daté a :

Factures avec mention du N° EJ a envoyer POUR VALIDATION a :
Préfecture du Val-de-Marne

DRHAFI/BBIMG

A T'attention de Mme Marie-Laure KOUT-PAUMARD

21-29 avenue du Général de Gaulle

94038 CRETEIL CEDEX

D Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la
mission, conformément a l'article 114 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics, et dans la limite de 1'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de l'acompte
TRANCHE FERME
Ensemble des études
APS 50 % a la remise du dossier
Validation APS 50 % des validation
APD 50 % a la remise du dossier
Validation APD 50 % des validation
PRO/DCE 50 % a la remise du dossier
Validation PRO-DCE 50 % des validation
1ére TRANCHE CONDITIONNELLE 50% a la remise du rapport du choix de
Consultation des entreprises a ’analyse l’entreprise
des offres 50% apres notification du marché
2¢me TRANCHE CONDITIONNELLE
Conduite de l'opération (visas, direction, | au prorata de l'avancement de la mission
OPC)
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Assistance aux opérations de réception 65% au prorata des réceptions effectuées

de travaux avec réserves

20% a la levée des réserves

15% a la remise du dossier des ouvrages
exécutés

5% du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement
représentant la retenue de garantie

10.2 - LE SOLDE

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l’article
7.8 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

D Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du
marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission, établi par le maitre d’ouvrage,
comprend :
1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre
d’ceuvre
2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le couit qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage
3) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre
conformément a l’article 9.1 du présent CCAP.

10.3 - DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a
30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité,
pour le titulaire du marché, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant
l'expiration du délai. Le taux applicable est celui de l'intérét légal en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires commencent a courir, majoré de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre
d'ouvrage de la demande de paiement.

IEREl RETENUE DE GARANTIE |

Les stipulations de l'article 122 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics sont applicables. Le taux de la retenue de garantie est de 5 % du
montant initial du marché, toutes taxes comprises, augmenté ou diminué, le cas
échéant, du montant toutes taxes comprises des avenants.

Prélévement de la retenue de garantie :

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements a
I'entrepreneur, autres qu'une avance.

Substitution d’'une caution a la retenue de garantie :

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré de l’entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire.
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En ce cas :

* le montant de la caution personnelle et solidaire doit étre égal a celui de la retenue
de garantie qu’elle remplace ;

* son objet doit étre identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace ;

e la caution doit étre choisie parmi les établissements agréés par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné a l’article L
612-1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d’assurance
mentionné l’article L. 413-1 du code des assurances. En tout état de cause, le
maitre de 'ouvrage peut récuser l'établissement présenté pour étre caution.

En outre, afin que le cautionnement présente, pour le maitre de l'ouvrage, les mémes
avantages que la retenue consignée, la caution personnelle et solidaire doit subsister
notamment si I'entrepreneur titulaire est placé en redressement ou liquidation judiciaire.

La caution personnelle et solidaire doit étre constituée, au plus tard, a la date a laquelle
l'entrepreneur remet la demande de paiement correspondant au premier acompte
mensuel sur le prix. A défaut, la retenue de garantie est appliquée sur l'ensemble du
montant du marché.

En cas d’avenant modifiant le prix global et forfaitaire du contrat, le montant de la
caution personnelle et solidaire doit étre modifié a due concurrence. A défaut, la retenue
de garantie est appliquée sur ’ensemble du montant de I’'avenant.

Dans l’hypothése ou, du fait notamment du montant de sommes dues au(x) sous-
traitant(s) payé(s) par délégation(s) de paiement, le montant des sommes dues a
I'entrepreneur ne permettrait pas de procéder au prélevement de la retenue de garantie,
ce dernier est tenu de constituer une caution personnelle et solidaire. Cette caution doit
subsister notamment si l’entrepreneur est placé en redressement ou liquidation
judiciaire.

Les frais d’établissement et, le cas échéant, de modification de la caution personnelle et
solidaire, sont a la charge de ’entrepreneur.

Libération de la retenue de garantie

Jusqu’a la libération de la retenue de garantie ou de la caution en tenant lieu, le maitre
d’ouvrage peut :

imputer la retenue de garantie, a due concurrence, sur les prestations qu’il aura du faire
exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur pour lever les réserves ;

* demander a la banque caution la mise en jeu de sa caution, en cas d’inexécution
par ’entrepreneur des obligations de son marché quant a la levée des réserves.

¢ Les réserves sont celles consignées par le proces-verbal de réception.

A l'expiration du délai d'un an a compter de la réception, les sommes consignées sont
versées a I'entrepreneur. Si la retenue de garantie a été remplacée par une caution, cette
caution est libérée, méme en l’absence de mainlevée, sauf si le maitre de 1'ouvrage a
notifié a I’entrepreneur et/ou a la caution, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, son opposition motivée par I'inexécution des obligations de ’entrepreneur.
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La retenue de garantie ou la caution en tenant lieu ne produit pas d’intérét pour
I'entrepreneur, jusqu’a sa libération dans les conditions ci-dessus.

IEPI ASSURANCES

12.1 - MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume ’ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la
mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces
responsabilités par le contrat d’assurance.

Ce contrat d’assurance est conforme a l’'obligation d’assurance définie aux articles L. 241-
1 et L. 243-1-1 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées a l'annexe I
de l’article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de
l’article 16 de la loi n°® 77-2 du 3 janvier 1977 sur larchitecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’oceuvre (contractant unique ou
chaque contractant) est jointe au présent contrat.

IEEI PROPRIETE INTELLECTUELLE |

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les
plans, croquis, maquettes et ouvrages concus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non
I'objet d'un contrat de maitrise d'oeuvre.

L’architecte, auteur initial de l'ceuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son ceuvre. Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible. Au titre de son droit moral, il a notamment le droit de s’opposer a la
modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens
de s’assurer du respect de son ceuvre. Il l'informe avant toute intervention sur son
ceuvre.

Toute cession de droits patrimoniaux doit faire l'objet d'une convention particuliére
affectée d’'un prix qui sera distinct du prix d’exécution des prestations.

En particulier, les pénalités proportionnelles a la valeur du marché ou de 'un de ses
éléments ne seront pas calculées sur les droits de cession.

Y RESILIATION

14.1 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 a 40 inclus du
CCAG-PI avec les précisions suivantes :

14.1.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage
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Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans
que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée
conformément a l'article 35-1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déja accomplie est
rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue au 4° de l’article 36.2 du CCAG-PI est
fixée a 4 % de la partie résiliée du marché.

14.1.2 - Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre
Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG-PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des
difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors
de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maitre
d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

14.1.3 - Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre
Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-
PI, la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ccuvre et acceptées par le

maitre d’'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%.

Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (article
39-1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

14.2 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE
En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de

justice administrative, de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe
le maitre d’ouvrage.

Fait a Le

Le maitre d'ouvrage,

Fait a Le

Lu et approuvé par le maitre d'ceuvre,
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