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APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

Poste acquisitions foncières et indemnités d’éviction restant à réaliser : 9.484.835 € 

Coût des acquisitions déjà réalisées : 3.104.000 € 

 

Coût des acquisitions restant à réaliser : 

Le tableau ci-dessous détaille l’évaluation sommaire et globale (ESG) du périmètre de l’opération 

d’aménagement « Tassigny Auroux » concernant les biens à acquérir réalisée par la Direction 

départementale des Finances Publiques : 

Biens restant à acquérir Valeurs vénales + remploi et aléas 

Indemnité principale 6 802 535 € 

Indemnités d’éviction 1 131 000 € 

Indemnité de réemploi 530 970 € 

Aléas divers 1 020 380 € 

TOTAL 9 484 885 € 

Poste aménagement : 

Evaluation du coût des travaux d’équipements publics d’infrastructures et de superstructures : 

4 619 600 € HT 

Evaluation du coût de mise en état des sols (dépollution, démolition, viabilisation des terrains) : 

770 000 euros HT 



Poste de dépenses annexes : 

Honoraires : 889 025 € HT 

Frais divers (frais généraux, frais financiers, aléas…): 509 242 € HT 

Soit un coût global prévisionnel des acquisitions restant à réaliser et des travaux de l’opération de 

16 272 752 € HT 




