g/

Liberté « Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET
DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES

BUREAU DU BUDGET, DE L'IMMOBILIER ET DES
MOYENS GENERAUX

APPEL A CANDIDATURES

Maitrise d’ceuvre pour la rénovation du Service Etrangers (Bati-

ment) a la Préfecture du Val-de-Marne

Fiche Architecte du candidat

Le candidat peut fournir jusqu'a 5 fiches de références
(en cas de groupement ce nombre vaut pour I'ensemble de ses membres)

L'absence de fiche Architecte rend la candidature irrecevable

Joindre des photos et des documents graphiques.




1- Identité du prestataire et de I'opération

Nom du prestataire:

Raison sociale:

Adresse:

Téléphone:

Fax:
Mail:

Le prestataire est intervenu en tant que :

o Concepteur o Maitre d'CEuvre o Entrepreneur

o Concepteur et entrepreneur o Autre (préciser)

Définition de I'Opération:

Quelle est la place de I'accueil du public et les conditions de travail des agents
dans l'opération?

o I'accueil du public ne fait pas partie de I'opération

o lI'accueil du public représente une partie mineure de l'opération
o l'accueil du public représente une partie majeure de l'opération
o lI'accueil du public représente toute I'opération

o autre

Localisation de I'opération:




2 — Organisation générale

Avez-vous exécuté I'opération avec d’autres partenaires?

Cloui 4 non

Si oui, quelle a été le type d’association?

< groupement conjoint [ sous-traitance

< groupement solidaire [1 autre (a préciser)

Quel a été votre roéle personnel?

< titulaire [ co-traitant L1 mandataire

< sous-traitant [] autre (a préciser)

Quelles sont les identités et les roles des partenaires?




Le Maitre de I’Ouvrage est:

< privé [ public

Nom du Maitre de I’Ouvrage:

Adresse:

Personne a contacter: N° de téléphone:

Le Maitre de I'Ouvrage a-t-il fait appel a un Conducteur d’Opération, un Assis-
tant a Maitre de I’Ouvrage, ou un Mandataire?

Conducteur d'Opération: [1 oui L1 non
Assistant a Maitre de I'Ouvrage: [ oui [1 non
Mandataire: 1 oui L1 non

Si oui, quelle était I'identité et le contact (téléphone, mail, etc.) de ce presta-
taire?




3 - Mode de choix du prestataire:

Le prestataire a été choisi:

Sans mise en concurrence :

Aprés compétition limitée a 'examen des compé-
tences, références et moyens :

Aprés un marché de définition :

En procédure adaptée :

Apres procédure négociée :

Apres procédure de concours (esquisse ou APS) :

Dans le cadre d’'un marché conception-réalisation :

Aprés procédure d’appel d’offres ouvert :

Aprés procédure d’appel d’offres restreint :

Apres dialogue compétitif :

Autre (a préciser) :

< oui L1 non

< oui L1 non

< oui L] non

< oui L1 non

< oui L1 non

< oui L1 non

< oui L1 non

< oui L1 non

< oui L1 non

< oui L1 non

< oui [ non



4 — Prestations confiées dans le cadre du marché :

4-1 — Prestations intellectuelles de conception ou de Maitrise d'CEuvre

Eléments de mission Totale Partielle % de la Non
mission
» relevés, expertises < < % <
» diagnostics < < % <
« esquisse < < % <
- APS < < % <
.« APD < < L <
. PRO < < % <
. DCE < < Yo <
« DET < < Yo <
« AOR < < :’2 <
e décomptes < < % <
« OPC < < o <
* coordination SSI < < % <
* VISA < < % <
» études d’exécution < < % <
» gestion des déchets < < % <
» développement durable < < <
* Autres missions (préciser) < < <

4-2- Travaux

Quels ont été les corps d’état concernés par les travaux?

< sécurité incendie [1 fondations — structures
< chauffage [] revétements de sols
< électricité courants forts 0 ventilation

< électricité courants faibles [J production de froid




< fagades [] plomberie

< planchers [] cloisons
< étanchéité - couverture ] menuiseries intérieures
< menuiseries extérieures ] revétements muraux

L] équipements techniques

< plafonds [1 ascenseurs

< mobilier fixé au sol

< signalétique

< désamiantage [ informations et affichages informatisés
< autres (préciser) L] correction acoustique

5 - Avancement de I’opération:

Projet non réalisé oui< < non

Projet en cours d’étude ou momentanément différé < oui non<
Ouvrage en chantier oui< < non

Ouvrage terminé oui< non<

date d’achevement :

| 6 — Description:

S’agit-il d’une:

< réhabilitation-restructuration [J extension [ construction neuve
< rénovation partielle [J rénovation totale [] autre (a préciser)

Date de livraison initiale des travaux:

Durée des travaux:

Surface des locaux: m? [0 Surface Utile [0 Surface Hors CEuvre




Dans le cas d’une réhabilitation-restructuration avec ou sans extension:

Surface de la partie réhabilitée et-ou restructurée:

Surface de I'extension: m2 [0 Surface Utile [0 Surface Hors CEuvre

Les travaux ont-ils été réalisés en milieu occupé?

< oui L1 non

Si oui, quelles ont été les contraintes majeures pour le chantier?

<le buit en intensité [ le bruit par des horaires limités [ la pous-
siecre [0 lesaccés [ ladélimitation du chantier [0 la nécessité d'intervenir
par phases

< autres (préciser)

Des installations particuliéres destinées a favoriser I’accessibilité des per-
sonnes handicapées et/ou a mobilité réduite ont-elles fait partie de
I'opération ?

< oui J non

L’opération comprenait-elle un volet sur:

- la gestion des déchets? [1 oui [1 non

- le développement durable? [1 oui [1 non

- les matériaux bénéficiant d'Eco-Labels [1 oui L1 non
lesquels?




7 — Eléments de programme:

Donner les éléments principaux du programme :

Dans le cas ou lI'ouvrage comprend un accueil pour le public et les conditions
de travail des agents :

» pour quel flux quotidien a-t-il été congu : personnes/jour
» quelle surface est dévolue a la fonction d'accueil : <m? Utiles < Hors CEuvre

Donner les résultats attendus et obtenus en matiére de Développement Du-
rable et gestion des déchets :

L’établissement est un :

< ERP de type: 1 Effectif

<IGHde........... niveaux [ Effectif

< Etablissement relevant du Code du Travail I Effectif

Nature des locaux réalisés:
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nature des locaux nombre

Surface hors ceuvre
approximative

Logements

Bureaux et tertiaires

Enseignement

Autres (a préciser)

Montant des travaux (toutes dépenses confondues) :

€ HT (mois de référence du prix)
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| 8 — Divers

Quelles ont été les difficultés majeures rencontrées:

Quelles ont été les contraintes marquantes:
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Autres commentaires du candidat:
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