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Aménagement de 3 locaux serveurs SR0, SR1 et SR4 DRHAFI - BBIMG
1. Prescriptions générales

Le présent document a pour objet de définir l'ensemble des travaux concernant l’aménagement
et climatisation des locaux serveurs SRO, SR1 et SR4 a la préfecture du Val de Marne, a Créteil.

Adresse du chantier :
21/29, Avenue du Général De Gaulle

94 038 - Créteil Cedex

2. Variante technique a ’initiative de [’entreprise

Sans objet.

3. Documents de référence

Les caractéristiques des ouvrages et matériaux, les conditions de mise en oceuvre, seront
coriformes aux documents ci-aprés qui, bien que non reproduits, sont réputés parfaitement
" connus de l'entrepreneur : :

s Les normes francaises (AFNOR NF) et européennes (AFNOR EN),

¢ Le cahier des prescriptions techniques générales en vigueur,

¢ Le code de la construction et de l'habitation,

s Lanorme NF C 15-100,

e Le code de Uurbanisme,

¢ Le code du travail,

o Les cahiers des charges établis par le CSTB (Documents Techniques Unifigs),

¢ Le réglement de sécurité contre l'incendie des Etablissements Recevant du Public,

o les décrets et arrétés d’application concernant la protection et la salubrité applicables
sur les chantiers de batiment et Travaux Publics,

» Les décrets et arrétés d’application concernant les matériels utilisés sur les chantiers,

¢ Les décrets relatifs & la classification des matériaux et éléments de construction par
rapport au danger d’incendie et par catégorie selon leur comportement au feu.

Cette liste n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date de remise de Uoffre
seront réputés connus de Uentrepreneur. En cas de discorde entre ces documents, celui de date

la plus récente fait foi.
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Aménagement de 3 locaux serveurs SRO, SR1 et SR4 DRHAF! - BBIMG

4, Prescriptions technigues particuliéres

4.1. Definition du programme

Dans le cadre de la mise en conformité des cablages « courants faibles » de la Préfecture du
Val de Marne, le maitre d’ouvrage prévoit de créer un local Répartiteur général (RG) et des
locaux sous répartiteurs (SRQ, SR1, SR2, SR3, SR4) dans le reste du batiment, et raccordés en
étoile au RG.

Cette consultation concerne 'aménagement des 2 locaux SRO et SR1 ainsi que la climatisation
des 3 locaux SRO, SR1 et SR4 (cf. Plans de repérage et d’aménagement joints)

Le programme des travaux se décompose selon les lots techniques suivants :

4.1.1. Faux plafond / Cloisonnement
L’entreprise doit :
+ Amené de matériels et protections diverses,

o Pourle local SR0 : (Dans la zone Cartes Grises & Permis)

Résumé des travaux : dépose d'une cloison existante et montage de cloisons pour la création du
local SRO au niveau du bureau des archives (zone A, sur la mezzanine, service cartes grises).

Se référer aux annexes 1.1 a 1.4: les plans de Uétat existant et de U’état futur (plan de
principe) et tes photos de I’emplacement prévu pour {'unité extérieure

Consistance des travaux :
« Dépose des faux plafonds au droit de la cloison a déposer,
e Dépose de la cloison et porte en verre existante et reprise du faux-plafonds,

« Fourniture et pose des cloisons de séparations Stil CF -1H , composées de plaques de
platre type Placoflam y compris bandes. La position des cloisons est définie sur le plan en
annexe 1.2 a ce CCTP,

e Fourniture et pose des portes CF1/2 H.
o une porte de 90cm de passage libre pour U'accés au local technique
o deux portes de 80cm de passage libre pour le local technique,

o une porte en verre securit de 90cm de passage libre pour le bureau adjacent.
* Remise a niveau du faux plafond,
e Reprise du sol au droit de la cloison déposée,
¢ Fourniture et pose des plinthes en médium de 7 cm de hauteur,

e Fourniture et pose de 3 butées de portes et 3 cylindres européens sur ’organigramme de
clés de la préfecture,
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Aménagement de 3 locaux serveurs SR0, SR1 et SR4 DRHAFI - BBIMG
e Travaux de peinture sur parties murales ;

o Lessivage et préparation des supports,
o Application peinture sur mur et cloisons, couleur au choix du maitre d’ouvrage,

o Application peinture sur porte et plinthe, couleur au choix du maitre d’ouvrage,
e Tous travaux nécessaires au parfait achévement du local concerné,
¢ Evacuation des gravats,

o Nettoyage et repli de chantier

o Pour le local SR1 : (A c6té du standard de la préfecture)
Résumé des travaux : division ¢’un local technique par la création d’une cloison avec une porte.

Se référer aux annexes 2.1 a 2.4: les plans de ["état existant et de U'état futur (plan de
principe) et les photos des emplacements prévus pour le local et U'unité extérieure de
'installation de climatisation.

Consistance des travaux :
e Amené de matériels et protections diverses,
e Dépose des faux plafonds du fond du local,

« Fourniture et pose d'une cloison de séparation Stil CF -1H , composées de plaques de
platre type Placoflam y compris bandes La position de la cloison est définie sur le plan en
annexe 2.2 a ce CCTP,

+ Fourniture et pose d’une porte CF1/2 H. Dimension 90cm de passage libre,

e Fourniture et pose de butée de porte et de cylindre européen sur [’organigramme de clés
de la préfecture.

e Travaux de peinture sur parties murales :
o Lessivage et préparation des supports,
o Application peinture sur mur et cloisons, couleur au choix du maitre d’ouvrage,

o Application peinture sur porte et plinthe, couleur au choix du maitre d’ouvrage,
e Tous travaux nécessaires au parfait achévement des locaux concernés
¢« Evacuation des gravats,

¢ Nettoyage et repli de chantier

o Pour le local SR4 : (dans le batiment étrangers)
Résumé des travaux : remplacement de la porte par une porte coupe-feu.

Consistance des travaux :
¢ Dépose et évacuation de la porte existante,

e Fourniture et pose d’une porte CF1/2 H. Dimension 90cm de passage libre,

» Application de peinture sur porte, couleur au choix du maitre d’ouvrage
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Aménagement de 3 [ocaux serveurs SRO, SR1 et 5R4 DRHAF| - BBIMG

Fourniture et pose de butée de porte et de cylindre européen sur 'organigramme de clés
de la préfecture.

Nettoyage de chantier

L’entreprise de ce présent lot doit la fourniture de 4 clés pass ouvrants les portes des 3 locaux
techniques.

4.1.2, Climatisation

Tous les locaux (SRO, SR1 et SR4) doivent étre climatisés.

L’entreprise doit :

.

La fourniture et pose d’appareils de climatisation pour les locaux SRO, SR1 et SR4 avec la
prise en compte des emplacements futurs des baies (cf. plans joints) et raccordement
conformes aux exigences feu de ’établissement et toutes sujétions (chemins de cébles,
ciblage, fourreaux, percements, schémas d'installation, rebouchements CF, alimentation
sondes ....etc.)

Prévoir pour chaque local, la fourniture et pose d’une sonde de température avec un
report d’alarme technique vers le PCSI (Poste Central de Sécurité Incendie) du
batiment. L’emplacement précis au niveau du local, sera a définir avec le maitre
d’ouvrage. L’alimentation électrique de cette sonde est a la charge de ce lot.

La valeur moyenne pour la puissance consommée d'une baie est de 2500 Watts et pour la
dissipation calorifique (1 switch ==> 511 BTU/h),

o Pourle local SR0 : (Dans la zone Cartes Grises & Permis)

Prévoir une unité intérieure intégrée dans le faux plafond,

L’unité extérieure doit &tre situde sur la toiture terrasse au niveau de l’étage technique,
coté facade sud. Elle doit étre positionnée a coté du condenseur déja présent (voir
annexe 1.4)

Le cheminement des canalisations du fluide frigorigéne doit passer par la gaine technique
adjacente au local SRO, déboucher & 'étage technique et sortir du batiment coté sud au
méme endroit que les canalisations déja existantes (Cf. annexe1.2)

o Pourle local SR1 : (A c6té du standard de la préfecture)

Prévoir une unité en applique,

Le condenseur extérieur doit &tre placé au niveau de Uétage technique, a coté des
condenseurs existants,

Le cheminement des canalisations du fluide frigorigéne doit passer par le shed existant
pour traverser la paroi verticale de celui-ci, puis cheminer en fourreau sous la couche de
végétation de la toiture du batiment et se raccorder au condenseur. Cette solution a déja
été utilisée pour d’autres équipements (Cf. annexes 2.3 et 2.4)
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Aménagement de 3 locaux serveurs 5R0, SR1 et SR4 DRHAFI - BBIMG
o Pour le local SR4 : (dans le batiment étrangers)

e Prévoir une unité en appligue,
e L’unité extérieure doit étre placée au pied du muret (voir annexe 3.2 et 3.3).

o Le cheminement des canalisations du fluide frigorigéne doit traverser le pignon Est du
batiment, passer le long du muret jusqu’au raccordement a 'unité extérieure qui sera
positionnée sur une chaise fixée au muret. Les canalisations se situant a proximité du sol
et de facon accessible (notamment aux agents d’entretien du parc), devront étre
protégées par une coque de type isoxal.

Les valeurs des puissances et déperditions thermiques a prendre en compte pour dimensionner
les installations de climatisation des 3 locaux sont comme suit :

SRO : (Circulation cartes grises & Permis)

¢ Puissance consommée = 5000 W,
e 3600 BTU/h

SR1 : {Local archives SIDSIC, prés du standard)

e Puissance consommeée = 5000 W,
e 3600BTU/h

SR4 : (ex Laocal Archives - service étrangers)

* Puissance consommée = 7500 W,
¢ 6700 BTU/R

Nota : Les alimentations électriques seront a la charge du maitre d’ouvrage selon les indications
de puissance du présent lot technique.

4.2. Conditions d’exécution des travaux

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux avant la remise de son offre. Il ne pourra
arguer, ni de la méconnaissance des lieux, ni de toutes autres difficultés éventuelles pour

modifier la teneur de son offre.

L'entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des lieux, et en général de toutes les
conditions pouvant influer sur Uexécution, le délai et le colit des travaux a exécuter. il devra
faire part par écrit de ses observations éventuelles lors de la remise de son offre.

Conditions d’exécution :

L’entrepreneur est seul responsable du dimensionnement de ces ouvrages en fonction des
indications techniques données.

L’entrepreneur devra le relevé exact et exhaustif de I’ensemble des existants.
Aucune réclamation ne sera acceptée par le maitre d’ouvrage apres la signature du marché.

Avant tout commencement d'exécution, lentrepreneur devra remettre ses plans, notes de
calculs et justifications nécessaires en vue d'assurer la bonne réalisation des ouvrages.
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Aménagement de 3 locaux serveurs SR0, SR1 et SR4 DRHAFI - BBIMG
L'approbation de ces plans par le pilote d’opération ne dégagera en aucune facon la
responsabilité de l'entrepreneur.

4.3. Protection des ouvrages

l.’entrepreneur aura la responsabilité du maintien en bon état des travaux quil a effectués et
procédera aux réparations, si nécessaire.

Il assurera la garde des matériaux et appareils qui seront de son ressort,

4.4. Procédure particuliere d’acces au site et de réalisation des
travaux

Le site de la Préfecture est un site sensible sur lequel des mesures de sécurité importantes sont
mises en ceuvre.

L’entrepreneur devra respecter et appliquer, sous peine d’exclusion immédiate du site, les
mesures de sécurité qui lui seront demandées. Il ne pourra en aucun cas s’en prévaloir pour
justifier des retards d’exécution.

Il pourra étre demandé a l’entrepreneur de réaliser une partie de ses travaux en horaires
décalés, ou les samedis et dimanches, sans que ceci entraine des suppléments dans son
offre de prix, Les travaux en horaires décalés sont implicitement prévus par
[’entrepreneur, compte tenu de ['activité du site.

Il est rappelé par ailleurs que tous les matériels (compresseurs, engins de chantier, etc.) utilisés
sur le site devront étre relativement silencieux (maximum 35 dB a 3 m).

Les installations de chantier seront réalisées sur le site, aprés accord du maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur de chaque lot technique devra prévoir par ailleurs I’évacuation des déchets de
chantier par bennes a gravois, la protection de la zone qui lui sera confiée.

Les zones de stockage, de manutentions, d’installations de chantier seront définies sur le site en
fonction des impératifs de Uentreprise en collaboration avec le conducteur d’opération.

L*acceés au site du personnel de Uentreprise et de ses véhicules s’effectuera dans les conditions
suivantes :

¢ Envoi au minimum 48h avant le début du chantier, de la liste du personnel devant se
rendre sur le site, accompagnée des photocopies des piéces d'identité avec photos et des
cartes grises des véhicules,

s Sursite (e personnel devra porter un badge d’identification avec photo,

s Le personnel ne devra en aucun cas pénétrer dans les batiments sans autorisation, sous
peine d’exclusion du chantier.

5. Matériaux

L'entrepreneur devra justifier que tous les matériaux employés sont de premiére qualité et
conformes aux normes en vigueur au moment de leur mise en ceuvre.
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Le conducteur d’opération aura a tout moment, ta faculté de vérifier leur provenance et de
faire procéder a tous les essais et contrdles qu'il jugera nécessaires.

Les essais et contrdles seront effectués par un organisme désigné par le conducteur d’opération
aux frais de l'entrepreneur.

Tous les échantillons utiles seront fournis par lentrepreneur a titre gratuit.

Tout matériau reconnu non conforme sera refusé. 1l sera procédé immédiatement, soit & son
enlévement et a son remplacement par des matériaux agréés, soit & la démolition des ouvrages
déja construits et a leur réfection.

Les conséquences de toute erreur éventuelle ou fourniture non conforme sont a la charge
exclusive de Uentrepreneur,

D'une facon générale, tous les matériels employés devront bénéficier d'un avis technique du
CSTB, et étre acceptés en garantie par la Commission Technique des Assurances,

6. Assurances

Les travaux sont exécutés sur un site occupé.,
L'entrepreneur devra étre assuré pour les ouvrages qu'il réalise.

A lappui de son offre, il doit fournir une attestation d'assurances en cours de validité ainsi que
le certificat de qualification validé.

7. Documents d’exécution (plans, coupes, détails, notes de calcul, etc.)

Les piéces graphiques (cf. annexes) du dossier de consultation et les prescriptions du présent
document sont destinées a servir de base pour la détermination de U'offre de U'entrepreneur.

L'entrepreneur titulaire du présent marché doit établir les plans de détails d’exécution sur
support informatique livrés sur CD-ROM, au format AUTOCAD version 2009, qu'il soumet au

conducteur d'opération.

il doit notamment, toutes les indications nécessaires et complémentaires aux plans établis par le
conducteur d’opération. Il établit également les plans et dessins de détails concernant ces

ouvrages.

L'entrepreneur doit fournir dans te cadre du marché les dossiers d'exécution et notamment les
piéces suivantes !

¢ Un plan d’ensembile,

e Les plans de détails,

» Les fiches techniques et certificats de provenance des matériaux,
» Les avis techniques,

¢ Les notes de calculs de justification des ouvrages.

Tout le dossier doit étre remis avant le début de chantier au contréleur pour validation.
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8. Installation de chantier

L’approvisionnement et l’évacuation des matériaux seront coltinés manuellement selon
possibilités et implantation des travaux.

L’entrepreneur devra toutes les protections nécessaires, en particulier dans les circulations
intérieures des batiments. '

L’entrepreneur veillera & maintenir les circulations existantes conformes a la réglementation
incendie, en particulier pour le stockage des matériaux, les gravois et les bennes.

L’entrepreneur devra vérifier la capacité des supports avant tout stockage des matériaux pour
veiller a ne pas surcharger les dalles existantes.

Les matériaux seront stockés selon les prescriptions des fournisseurs.
L'entrepreneur sera responsable de {a tenue de ses installations d’hygiéne.

A cet effet, il délimitera la zone de cantonnement qui sera remise en état a la fin du chantier,
ainsi que des zones de stockage des bennes a gravois, des matériaux de chantier, etc.

9. Organisation, hygiéne et sécurité du chantier

L'entrepreneur assure a ses frais les dispositifs de sécurité individuels et collectifs nécessaires a
la sécurité des ouvriers pour U'exécution des travaux.

L'entrepreneur est informé que le maitre d'ouvrage pourra désigner un coordonnateur sécurité et
protection de la santé (CSPS).

L'entrepreneur est informé que, compte tenu de Ueffectif prévisionnel du chantier (< a 8
personnes) et de la durée estimée des travaux (1 mois environ), il s'agit d’une opération de
2éme catégorie, au sens de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et de son decret d’application

n°94-1159 du 26 décembre 1994.

Le prix du marché est réputé comprendre toutes les prescriptions et sujétions induites.

L'entrepreneur doit en particulier :

« Donner au CSPS libre accés a tout endroit, toute personne, toute piéce et coopérer de
facon active avec lui pour lui permettre d'exercer au mieux sa mission,

» Suivre de facon rigoureuse et dans les délais indiqués, les instructions données par le
CSPS,

e Etablir le calendrier détaillé d'exécution et le plan d'organisation de chantier en parfaite
concordance avec les instructions du CSPS,

+ Fournir dans les délais et formes indiqués par le CSPS, tous les documents nécessaires a
la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur ['Ouvrage (D.1.U.0).

L'entrepreneur doit préalablement & la remise de son offre, sassurer que les conditions de
desserte du chantier en voirie, eau, électricité, eaux usées, sont satisfaisantes vis-a-vis des
conditions de santé, de sécurité, d'hygiéne, de conditions de travail des personnels, et, si elles
ne Uétaient pas, proposer dans son offre les mesures chiffrées complémentaires nécessaires. A
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défaut de cette proposition, le site sera réputé desservi et l'entrepreneur devra toute disposition
qui pourrait étre exigée ultérieurement, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix.

10. Gestion de chantier

Il est précisé que les travaux sont exécutés dans un établissement en service, L'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions en accord avec le maitre d’ouvrage afin d'assurer une
compléte sécurité des usagers et le bon fonctionnement de ['établissement (proces verbal
d'ouverture de chantier).

En conséquence, l'entrepreneur devra en tenir compte dans sa proposition afin d'inclure dans son
prix l'incidence pouvant résulter des précautions nécessaires et notamment :

* Protection des échafaudages ou des plates-formes individuetles roulantes (P.1.R) et de
leurs accés s'opposant aussi bien & la chute de tous matériaux quaux éventuelles
escalades,

» Restriction des périodes de levage,

¢ Interdiction de certains travaux jugés dangereux pendant les périodes de présence des
visiteurs ou des usagers sur les lieux.

L’entreprise devra avoir pendant la durée des travaux, en permanence, un responsable qualifié
sur place.

Le conducteur d’opération a le droit d'exiger de l'entrepreneur le renvoi du chantier des agents
ou des ouvriers pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.

11. Nettoyage de chantier

Le chantier doit étre toujours parfaitement propre. L'enlevement des gravats se fera
réguliérement.

Le nettoyage des abords du chantier devra étre toujours parfaitement exécuté. L'entrepreneur
est responsable de la tenue du chantier.

Dans le cas contraire, le conducteur d’opération se réserve de prendre toutes les mesures
adéquates aux frais de l'entreprise responsable.

Les bennes & gravois devront étre régulierement évacuées.

12. Compte prorata

Il n’est pas prévu de compte prorata.
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13. Réunion de chantier

Elles auront lieu sur place hebdomadairement & une date a préciser par le conducteur
d’opération.

Toute absence a une réunion de chantier de Uentreprise donnera lieu a une pénalité
conformément aux CCAP/CCAG-Travaux.

14, Calendrier des travaux

Pour le local SRO, les travaux débuteront le samedi 8 novembre 2014.
Pour les locaux SR1 et SR4, les travaux débuteront le lundi 10 novembre 2014.
Les travaux doivent impérativement étre terminés le jeudi 13 novembre pour le local SRO.

L’entreprise respectera le délai d'exécution et fournira un planning détaillé des téches prévues,
lors de la remise de son offre.

L’entreprise est responsable de son délai d'exécution et du respect des dates contractuelles.

Des pénalités pour retard sont prévues. Elles pourront étre appliquées en cours d'exécution
conformément au CCAP,

15. Réception des travaux

La réception des travaux s'effectuera conformément aux CCAP/CCAG.

L'entrepreneur devra la fourniture des D,0.E. et DIUO ainsi constitués :

e Pour le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) :

o Plans de recollement (2 exemplaires) ainsi que Uensemble des fichiers de plans
sur CD-ROM format AUTOCAD 2009,

o Avis techniques et classement des matériaux utilisés,

o Notes de calcul justificatives des ouvrages exécutés.

e Pour le D.I1.U.0O. (Dossier d’Intervention Ultérieure sur ’Ouvrage) :
o Notices d’entretien des produits mis en ceuvre dans le cadre du marché,

o Procédé d’entretien des ouvrages exécutés.
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