
Quantité
(nombre de 

jours)
Total (HT)

Ingénieur 
ou architecte

Technicien Secrétariat

APD

PRO / DCE

Phase Réalisation

1ère tranche conditionnelle
consultation des entreprises (ACT)

+ analyse des offres

Conduite d'opération (VISA/DET)

Ordonnancement Pilotage du Chantier (OPC)

Réception de travaux/GPA

Phase Conception
Tranche ferme

TOTAL (€TTC)

TVA 20 %

 TOTAL (€HT)

ÉLÉMENT DE MISSION

SOUS TOTAL TRAVAUX

SOUS TOTAL ÉTUDES

Prix de la vacation journalière

Phase Réalisation

2ème tranche conditionnelle

ANNEXE À l'ACTE D'ENGAGEMENT : DPGF (version A)
Marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation d'un poste de police intégrant un sas de contrôle près de l'entrée dédiée au public 

de la Préfecture du Val-de-Marne et du Conseil Départemental à Créteil


