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REPUBLIQUE FRANCAISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE

21 Avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL

Et :

Il a été convenu et arrété ce qui suit.

Ci-aprés dénommeé "le Maitre d’Ouvrage"

Ci-apres dénommeé "le Prestataire"
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Article 1 Généralités
1.1 Introduction

Le Prestataire, dans le cadre du présent marché de travaux, a la charge de réaliser les travaux ou
les ouvrages aux conditions définies par le présent marché, jusqu’au parfait achévement, suivant
les régles de l'art et compte tenu des réglements en vigueur. Les prix sont établis grace a la
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire remplie par le Prestataire.

La préfecture du Val de Marne dans le cadre de ce marché souhaite procéder a la mise en
conformité de I'ensemble des ascenseurs du site de la préfecture de Créteil — batiment ERP de
2ieme catégorie de type W.

Le Prestataire est réputé avoir visité les lieux préalablement, il reconnait avoir la compléte
connaissance des équipements concernés, de leurs abords, de leur environnement et de leurs
conditions d’accés.

En conséquence, le Prestataire est déclaré, pour le bon déroulement des opérations :

e avoir la maitrise de la maintenance des équipements existants

e avoir la maitrise des regles de I'art relatives a la création dans le cas de leurs remplacements, de
leurs transformations, ou de leurs modernisations suivant les spécifications techniques du présent
marché

e avoir en charge les équipements concernés en toute connaissance de cause et les accepter dans
I'état

e avoir estimé les sujétions particulieres d’exécution

e avoir signalé au Maitre d’Ouvrage, lors de la remise de son offre, les désaccords ou observations
éventuels sur le présent cahier des charges,

e avoir effectué les relevés nécessaires lui permettant de réaliser I'étude de cette opération de
travaux

e avoir mesureé :

- les difficultés de circulation, de passage, concernant I'approvisionnement et la manutention du
matériel neuf ou démonté

- les conditions d’interventions et les moyens nécessaires.
En aucun cas, le Prestataire ne peut invoquer, aprés signature du marché, des omissions, des
erreurs, des contradictions ou interprétations dans le dossier marché pour se soustraire, se limiter

dans I'exécution des travaux, ou refuser de réaliser, dans le cadre de ses engagements, tout ou
partie des ouvrages nécessaires au parfait achévement et & la parfaite utilisation des installations.

Article 2 Réception des travaux
2.1 Essais réglementaires et réception de I'ouvrage
Dans son offre, le Prestataire effectue les essais réglementaires. Le Prestataire fournira les
caractéristiques des matériels prévus a I'annexe C de la norme NF EN81-1/2, lorsqu’ils sont
nécessaires.
Ces pieces sont communiguées au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant.
2.2 Mise en service
Sauf modalités particuliéres, la mise en service intervient normalement apres réception de chaque

appareil et ratification de I'état des lieux contradictoire établi sans réserves entre le Prestataire et
le Maitre d’Ouvrage ou son représentant.
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Pendant cette période, le Prestataire procéde aux réglages définitifs et en liaison conforme avec
les documents d’exploitation fournis a la réception.

2.3 Visa des documents d’exécution
2.3.1 Avant travaux

Les documents que le Prestataire établit au titre de son marché sont remis au Maitre d’'Ouvrage ou
a son Assistant dans un délai de 45 jours & compter de la commande.

Si le Maitre d’Ouvrage ou son Assistant constate que ces documents ne sont pas conformes au
projet, il dispose, a partir de la remise, d’'un délai de 15 jours pour en informer le Prestataire qui,
dans le méme délai, fournit des nouveaux documents corrigés. L'Assistant du Maitre d’Ouvrage
délivre son visa sur les documents conformes au projet.

Si les documents d’exécution (planning inclus) ne sont pas conformes aux éléments de l'offre, et
moyennant un premier préavis resté sans effet, le Maitre d’Ouvrage peut de plein droit annuler la
commande sans contrepartie ni demande d’indemnités.

Le Prestataire ne saurait étre tenu pour responsable des dépassements d’échéances au cas ou les
informations requises par lui, ne lui auraient pas été fournies en temps utile.

Tous les documents et plans n’ayant pas obtenu le visa de contréle ou de l'assistant du Maitre
d’Ouvrage sont considérés comme nuls.

2.3.2 Aprés achevement

Aprés achévement de chaque ascenseur, le Prestataire est tenu de fournir, sous un délai de 15

jours, en trois exemplaires, un dossier technique comportant :

Le dossier conforme a la norme NF EN81-1/2 - Annexe C - :

- les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien des appareils et
particulierement pour la sécurité

- les notices de réglages et de maintenance des cartes électroniques, abréviations, menus
codes de défaut, programmation des parametres

- les notices de réglage et de maintenance des outils de programmation

- les notices de réglage et de maintenance des opérateurs de portes cabines

- les lexiques des désignations de schémas, notices de réglage

Tous les documents sont disponibles en Francgais. Les éventuelles abréviations sur les schémas
font 'objet d’un lexique de correspondance permettant a toute entreprise d’assurer la maintenance
et le dépannage.

2.4 Dispositions particuliéres en batiment occupé

En raison du déroulement des travaux dans un batiment occupé, le Prestataire doit:

e apporter le moins de perturbations possible dans la vie du batiment

e étudier un mode opératoire des travaux afin de réduire le délai d’'immobilisation et la durée des
interventions

e prévoir les protections et les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, du
public et des intervenants
éviter d’encombrer 'usage des parties communes et des passages de circulation
protéger les ouvrages existants

e remettre et tenir & jour un planning détaillé, phase par phase des interventions, de maniere a
assurer I'information permanente des utilisateurs, du Maitre d’Ouvrage et de son assistant sur les
travaux en cours et a venir. Toute modification au planning fait I'objet d’'une note rectificative au
tableau d’affichage et au Maitre d’Ouvrage, indiquant les motifs du retard.
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Article 3  Prescriptions techniques

3.1 Définition du matériel proposé

La proposition du Prestataire est considérée comme étant conforme au C.C.T.P Travaux — Annexe
1.

Le Prestataire doit la totalité du matériel pour assurer la réalisation compléte, la sécurité et le bon
fonctionnement des installations.

3.2 Qualité du matériel

Toutes les fournitures, matériel, appareillages, etc.., sont neufs, de bonne qualité, et sont d’un
modéle non personnalisé, non codé, ne nécessitant pas I'emploi d’outillage spécial ou de logiciel
spécifique.

Les piéces de rechange ou détachées sont en vente libre (accessibles pour tout entrepreneur du
secteur "ascenseurs" en France)

Les outillages spécifiques nécessaires a leur mise en ceuvre, entretien et exploitation (interfaces de
programmation, outils de visualisation de défauts, outils de contrbles de cables, etc.) sont fixés a
demeure en machinerie.

lls sont conformes a la réglementation en vigueur au moment de I'exécution des travaux, du point
de vue de la fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre et de 'emploi.

Les composants de sécurité, conformément aux normes en vigueur, disposent d’'une attestation de
type (limiteur, parachute, serrures, amortisseurs, etc.), ou d’un procés-verbal d’essai au feu (porte
paliere, etc.), en cours de validité, délivrés par un laboratoire agréé.

Tous les éléments de la fourniture du présent marché, susceptibles d’étre altérés par des agents
atmosphériques ou autres pendant le transport ou le séjour sur le chantier, recoivent un traitement
de protection les mettant a I'abri de toute détérioration.

Il appartient au Prestataire -qui demeure seul responsable des travaux- de vérifier et de contréler
l'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de
fonctionnement.

L’acceptation d’'un matériel par le Maitre d’Ouvrage ou par son Assistant ne peut avoir pour effet de
dégager la responsabilité du Prestataire.

3.3 Essais et vérification de fonctionnement

Aprés achévement complet des travaux pour chaque appareil, il est procédé aux vérifications et
essais conformément aux exigences en vigueur. Ces opérations auront pour but de vérifier si
toutes les conditions du marché sont remplies. Elles sont entierement a la charge du Prestataire
qui assure également tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaires (le matériel restant sa
propriété).

Article 4 Modalités chantier
4.1 Exécution des travaux

Le Prestataire assume la direction et la responsabilité de I'exécution des travaux prévus dans le
présent marché.

Il est le seul responsable des dommages que I'exécution des travaux peut causer directement ou
indirectement a son personnel ou a des tiers.

Le Prestataire maitrise en permanence tous les risques d’accident tant corporel que matériel
inhérents aux chantiers en appliquant les mesures de protection nécessaires et en respectant les
régles en vigueur, notamment en matiére d'Hygiéne et Sécurité
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Les prestations a exécuter au titre du présent marché comprennent notamment la fourniture et la
pose de 'ensemble du matériel nécessaire a la mise en ceuvre de I'ascenseur conformément aux
spécifications du présent C.C.T.P., des travaux de serrurerie, des travaux de peinture, la dépose et
I'enlévement de tout le matériel non réutilisé.

L’installation du matériel est faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte
gue pour éviter toute détérioration des ouvrages des autres corps de métier.

Lors de la prise en charge des installations, le Prestataire est réputé avoir une parfaite
connaissance de leur état et ne saurait de fait se prévaloir d’aucun supplément en cours
d’exécution.

4.2 Sous-traitance

Le Prestataire ne peut sous-traiter I'exécution d’'une partie du marché qu’a la condition d’avoir
obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur I'acceptation de ce sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le Prestataire transmet au Maitre d’'Ouvrage ou
a son représentant une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées pour la
déclaration d’un sous-traitant direct, au minimum trente (30) jours avant le démarrage des travaux
(sur support dématérialisé). Ces renseignements sont, a minima :

- Document DC4 (ou équivalent en marché privé) incluant les déclarations sur
'honneur

- KBis de I'entreprise a agréer

- Copie des attestations légales de versement des cotisations et de déclarations aux
administrations (fiscales)

- Références de chantiers équivalents

- Montant HT et nature détaillée des travaux sous traités

- Attestations d’assurance en cours de validité

Les éventuels sous-traitants sont en mesure de lire, comprendre, appliquer et expliquer les
consignes de sécurité.

Le Prestataire reste seul responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage.
4.3 Visites et investigations

Le Prestataire ne s’oppose pas aux visites, investigations et prélevements que I'Assistant du Maitre
d’Ouvrage estime nécessaire de faire ou de faire réaliser pour s’assurer que les fournitures et les
travaux sont conformes aux dispositions du marché ou auxquels le contrdleur technique estimerait
nécessaire de devoir procéder dans I'exercice de sa mission telle qu’elle est communiquée au
Prestataire.

4.4 Suivi chantier

Le Prestataire est tenu d’assister aux réunions de chantier, provoquées par le Maitre d’'Ouvrage ou
I’Assistant du Maitre d’Ouvrage, pendant toute la durée de I'opération.

Le Prestataire délégue un responsable ou technicien qualifié, agréé par I'Assistant du Maitre
d’Ouvrage avec le pouvoir de décision. Chaque réunion fait 'objet d’'un compte-rendu réalisé par
I'Assistant du Maitre d’Ouvrage, avec une diffusion aux différents intervenants, dans le but de :

. formaliser 'avancement des travaux

. mesurer les risques de dépassement des délais, et d’apporter les remédes correctifs
afin de recaler le planning d’exécution
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. valider I'information effectuée par voie d’affichage auprés des services

. vérifier si les mesures de sécurité et les procédures inhérentes aux travaux en milieu
occupé sont bien respectées

o confirmer les décisions prises auprés des résidents aux cours des réunions
précédentes.

Si le compte-rendu ne fait pas I'objet de contestations au plus tard au cours de la réunion de
chantier suivante, les remarques, les observations ou les dispositions consignées sont
contractuelles et acceptées.

4.5 Propreté du chantier

Conformément a l'article 37 du CCAG Travaux, le Prestataire du présent marché prend a sa
charge le nettoyage des ouvrages a réaliser au titre dudit projet et la gestion des déchets du
chantier.

Les parties a nettoyer visent les revétements de sol de la cabine, les portes palieres, les cabines
d’ascenseur, le local de la machinerie, la gaine.

Les sols, tapis, hall d’entrée et escaliers sont & maintenir quotidiennement en bon état de propreté.

Le nettoyage des ouvrages est effectué chaque jour de travail durant la période d’exécution et les
gravois, déchets et emballages divers sont évacués du chantier de fagon continuelle.

4.6 Sécurité sur le chantier - Hygiéne et sécurité

La sécurité des intervenants et des usagers est particulierement encadrée.
Le Maitre d’Ouvrage (ou son représentant) aura toute autorité pour faire appliquer les mesures de
sécurité préventive tout au long du chantier. Le Prestataire s’y conforme sans délai.

Tous les intervenants sont équipés d’Equipements de Protection Individuels (EPI) adaptés au
chantier de modernisation.

Chaque fois que cela est possible, les Equipements de Protection Collectives sont privilégiés et
posés en début de chantier.

Si, lors des visites de chantier, une situation dangereuse était détectée, le chantier est
immédiatement arrété et ne reprend qu’a la correction du danger et sa validation par I'Assistant du

Maitre d’ouvrage. Tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés sont a la charge
exclusive du Prestataire.

Le Prestataire respecte tous les réglements en vigueur. Il appartient au Prestataire de faire
appliquer a son personnel et a tous ses sous-traitants les consignes de sécurité et les fiches de
contrdle qu'il juge utile de mettre en ceuvre.

Tous les appareils de levage utilisés sur le chantier ont une fiche de vérification a jour. Une copie
des fiches est adressée au Maitre d’CEuvre avant toute utilisation.

En cas de manquement du Prestataire ou de son sous traitant aux consignes de sécurité, et sans
avertissement préalable, le Maitre d’Ouvrage peut résilier de plein droit le contrat du Prestataire
(travaux et maintenance) sans qu’aucun préjudice ne puisse étre réclamé au Maitre d’Ouvrage.

Le travail les samedi, dimanche et jours fériés est strictement interdit, sauf accord spécifique du
Maitre d’Ouvrage et sous réserve d'un "travail a deux" systématique et de l'assurance du respect
de I'ensemble des consignes de sécurité.
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Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux est en possession d’une habilitation
électrique selon le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 et avoir recu une information sur le
travail en hauteur selon le décret n° 2004-924 du ler septembre 2004.

4.7 Amiante

Le Maitre d’Ouvrage communique le dossier technique " Amiante "(DTA) a toute personne ou
entreprise appelée a intervenir dans le batiment et conserver une attestation écrite de cette
information, conformément aux dispositions de I'Article R1334-28 du code de la Santé Publique.
En cas de présence de matériaux amiantés, le Prestataire peut ainsi prendre les mesures de
protection individuelles et collectives nécessaires.

Il est précisé que les portes palieres sont amiantés. Le Prestataire adapte ses méthodes pour
intervenir a proximité de ces matériaux. Aucun surcout ne pourra étre demandé par la prestataire
pour adaptation de ces méthodes et le respect de la réglementation.

Le prestataire communiquera les agréments de formation de ses intervenants et de son
encadrement de chantier.

Le Maitre d’Ouvrage a procédé conformément a la réglementation a une recherche des matériaux
amiantés dans le cadre d'un document technique amiante. Aucun surcolt ne pourrait étre
demandé par le Prestataire en cas de méconnaissance des documents transmis dans la présente
consultation.

Les organes ascenseurs suivants sont susceptibles de contenir de I'amiante (liste non exhaustive):
e Garnitures des méachoires de frein des machines
e Portes palieres automatiques

De facon générale et dans un souci de prévention, le Prestataire apporte une attention particuliére
lors de toute opération de remplacement de garnitures de méachoires de frein. En conséquence, il
adapte sa méthodologie pour permettre la dépose de ces machoires conformément a la
réglementation.

Le Prestataire fournit au cours du chantier I'ensemble des BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets
Amiantés) relatifs aux matériaux amiantés déposés.

Si, a l'occasion des études préalables, le Prestataire identifie la présence de matériaux amianteés,
non répertoriés dans le dossier technique " Amiante ", il est tenu d'en informer immédiatement le
Maitre d’Ouvrage.

Le cas échéant, le Prestataire détaille dans le cadre de son offre les mesures prises relatives a ces
matériaux et identifie dans son offre le montant résultant de I'adaptation de sa méthodologie et des
éventuels surcouts liés a la protection de ses intervenants et des usagers.

Si, durant les phases travaux, le Prestataire découvre ou suspecte la présence de matériaux
amiantés, il est tenu d'en informer le Maitre d'Ouvrage, et d’arréter immédiatement toute
intervention sur I'équipement.

Le Maitre d’Ouvrage convoque le Prestataire pour étudier les conditions de la poursuite des
travaux.

4.8 Communication pendant la phase chantier

30 jours avant le début du chantier, le Prestataire confirme aux services techniques du Maitre
d’Ouvrage son planning de travaux en s’engageant particulierement sur :

- la date d’installation de I'équipe travaux

- la date et I'heure de livraison des matériels

- la date d’arrét de I'ascenseur

- les plages de dates et d’heures des travaux bruyants

- la date de remise en service de I'appareil
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Toute information postérieure venant modifier ce planning fait 'objet d’'un nouvel affichage aux frais
du Prestataire (information du gardien, et affichage en sa présence).
Le Prestataire se conforme a la politique générale de communication du Maitre d’ouvrage.

Article 5 Normes et reglementations

Le Prestataire est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs, normes
homologuées, en vigueur au moment de la signature de son marché. Il est rappelé, ci aprés, quelques
textes de portée générale.

(e]

O O O O O O O

@) o O O O O

O O O O O O O (@]

(@]

Reégles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs : NF EN 81 Partie | ou
I, indice de classement. P 82-210 et amendements suivants ;

Dispositifs de commande et signalisation et accessoires complémentaires : indice de
classement : P 82-214 ;

Suspentes : NF P 82-202 ;

Calculs des charpentes métalliques pour treuils ou poulies : NF P 82-204 ;

Fils tréfilés en acier pour cables d'ascenseur : NF P 82-205 ;

Cables en acier pour ascenseur : NF P 82-206 ;

Dispositif d’appel prioritaire pour les sapeurs pompiers : NFP 82-207 ;

Guides de cabines et contrepoids, profilen T : NF P 82-251 ;

Installation d'ascenseurs Partie 1 : Ascenseurs des classes |, II, lll et VI, indice de classement
P82-208 ;

Installation d'ascenseurs Partie 2 : Ascenseurs de classe IV, indice de classement P82-209 ;
Aux installations électriques : NF C 15-100 ;

A la protection contre les troubles parasitaires : U.T.E.C. 91-100 ;

Aux alimentations électriques des machineries : NFP 82-201 ;

Protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des courants
électriques, décret 88-1056 du 14/11/1988 ;

Utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en
hauteur, décret n° 2004-924 du 1/09/ 2004 ;

Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux
d'amélioration : NF P 82-212 et 312 de novembre 2005 ;

Décret n° 95-826 du 30 Juin 1995 et Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 pris pour
I'exécution des dispositions du livre Il du code du travalil ;

Nouvelle réglementation acoustique : Arrétés du 28/10/1994 et 30 juin 1999 ;
Téléalarmes pour ascenseurs et ascenseurs de charge, NF EN 81-28 ;

Fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie, NF EN 81-73 ;

Sécurité des échelles, décret n°96-333 du 10 avril 1996 ;

Norme compatibilité électromagnétique : 01/01/96 ;

Directive Européenne 89/339/CEE ;

Directive Européenne ascenseurs 95/16/CE et décret d’application 2000-810 du 24 ao(t
2000 ; modifié par le décret n°2010-782

Directive Européenne 2006/42/CE Machines, et décret d’application n® 2008-1156 du 7
novembre 2008

Arrété travaux du 18/11/2004 et ses arrétés modificatifs ultérieurs ;

Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec
handicap : NF EN 81.70 et amendements ;

Réglementation dans les batiments d’habitation et ERP existants : Arrétés du 26/02/07 et
21/03/07 ;

Reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public et les
IGH ;

Reégles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs, ascenseurs et
ascenseurs de charge neufs dans les batiments existants : NF EN 81-21.

Pour LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE Pour le Prestataire




