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1 PRESENTATION DE L’OPERATION

OBJET DE L’OPERATION

Le présent C.C.T.P. concerne les travaux de réfection de la cuisine du préfet a la résidence
préfectoral de Créteil.

Les marchés sont traités en lots séparés et répartis comme suit :

N°dulot | DESIGNATION DU LOT
00 Prescriptions communes TCE
01 Maconnerie - Faux Plafond - Carrelage/Faience et Peinture
02 Plomberie - Gaz
03 Electricité
04 Chauffage
05 Cuisiniste - Electroménager

1.1 COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE

1.1.1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

Le C.C.T.P. est composé de deux parties principales :

> la premiere partie est constituée par le présent lot : C'est un document commun a tous les
marchés qui précise et compléte les indications contenues dans la 2éme partie du C.C.T.P.,
en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques
ou prestations communes a plusieurs corps d'état, et dans celui des modalités d'organisation
de chantier. Chaque prestation citée dans le présent lot est réputée étre a la charge de
I'entrepreneur désigné par le numéro de son marché.

> la seconde partie est constituée par la description des travaux par marché. Elle comprend,
pour chaque lot, les spécifications des travaux et matériels, et la description des ouvrages.

1.1.2 PLANS:

2 Planches d’ambiances, 2 planches avec chaque mur comprenant toutes les spécifications
tous lots confondus, 1 plan type avec I'implantation électrique (vue en plan et coupe), est fourni
dans le cadre de ce marché ? définissant I'organisation architecturale du projet.
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Plans d’exécution

A l'appui de ces documents, chaque entreprise titulaire d’'un lot se charge d’établir les
documents d’exécution des ouvrages (plans, détails, note de calcul, etc.).

L’entrepreneur d’un lot technique doit consulter systématiquement les plans fournis au dossier

de consultation qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : dimensions des
locaux, sens d’ouverture des portes, implantation des divers ouvrages.

1.2 DISPOSITIONS GENERALES DU PRESENT LOT

1.2.1 GENERALITES

Les dispositions figurant dans le présent lot, communes a tous les marchés de travaux, ont pour
objet la fixation des régles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a réaliser
I'ensemble des ouvrages.

L'incidence financiere de ces regles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
I'entrepreneur.
Les précisions apportées par le présent lot ne dispensent pas chaque intervenant de :

> se procurer les documents qui ne seraient pas en sa possession et découlant de la lecture
du C.C.A.P. et des C.C.T.P. spécifiques de chacun des lots,

> reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acces et les
divers reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux,

s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun,
reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation,

fournir les indications nécessaires a ses propres travaux,

YV V V V

s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au conducteur
d’opération,

> s’assurer du respect du délai de livraison du projet de rénovation.

1.2.2 OBLIGATIONS TECHNIQUES DES ENTREPRISES A LA REMISE DES OFFRES

Un Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (C.D.P.G.F.) est joint au Dossier de
Consultation des Entreprises (D.C.E.).

L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition compléte de
la prestation.

L’entreprise est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, la quantité calculée par elle-
méme, le prix unitaire correspondant a cet article et le prix total issu de la multiplication.

La quantité et le prix, en regard de chaque article, s’entendent pour une prestation terminée
comprenant toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre inhérentes a celle-ci.

.L’entreprise est tenue de consulter I'ensemble des documents du Dossier de
Consultation des Entreprises (D.C.E.) pour étudier les prix et mener a leur terme les
travaux faisant I’objet de la présente étude.
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Il doit étre spécifié clairement les marques et types des matériels retenus ainsi que les
performances mécaniques, thermiques, acoustiques, aérauliques, hydrauliques, et
électriques.

La documentation des appareils et équipements principaux proposés lorsque ceux-ci sont
différents de ceux donnés éventuellement en marque de référence dans le C.C.T.P. particulier
a chaque lot, doit étre fournie. Le conducteur d’'opération se réserve le droit de refuser la
variante proposée.

1.2.3 OBLIGATIONS TECHNIQUES DES ENTREPRISES AVANT TRAVAUX

La totalité des documents spécifiés ci-dessous doit étre communiquée pendant la période de
préparation par I'entrepreneur pour information au conducteur d’opération, et recevoir I'accord
de celui-ci avant toute exécution :

> Validation du planning d’exécution du chantier établi en commun avec le conducteur
d’opération,

> les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier,

> les plans de chantier de l'installation projetée avec les détails de fabrication et précisant les
puissances, les débits mis en ceuvre, et les liaisons avec les autres corps d’état,

> la documentation technique compléte sur le matériel proposé faisant apparaitre, en
particulier, les caractéristiques des appareils et matériels divers.

1.2.4 AUTOCONTROLE — VERIFICATIONS AVANT RECEPTION

1.2.4.1 Responsabilité de I'autocontrole

Les entrepreneurs doivent, dans le cadre de leur responsabilité, assurer leur propre
autocontréle ; de ce fait, chaque entrepreneur titulaire d’'un lot doit au démarrage des
travaux nhommer le responsable de I'autocontrdle de I’entreprise. Ce dernier est chargé de
la conformité des travaux aux piéces du marché, des essais de conformité et de
fonctionnement, et de la transmission systématique des comptes rendus exhaustifs des essais
au conducteur d’opération.

1.2.4.2 Vérifications et essais en vue de la réception

Les essais sont réalisés sous la conduite et la responsabilité de chaque Entrepreneur
conformément & une procédure proposée par celui-ci et acceptée par le conducteur d’opération.
Les consommables et dispositifs nécessaires aux essais sont a la charge de chaque entreprise.

Quand il estime avoir terminé entierement ses prestations contractuelles, vérifications et essais
compris, I'entrepreneur adresse au maitre d’Ouvrage /conducteur d’opération, une demande de
réception. A sa demande, il doit joindre obligatoirement un compte rendu exhaustif des essais
gu’il doit au titre de son marché et qui figurent dans le C.C.T.P. du lot intéressé.

Lorsque le conducteur dopération / maitre d'ouvrage vérifie les essais réalisés par

I'entrepreneur, celui-ci doit mettre a sa disposition le personnel et les appareils de mesure
nécessaires aux différentes vérifications.

1.2.5 INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE

Chaque entreprise ou chaque groupement d’entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont
le réle sera le dialogue technique, financier, et de planification avec le conducteur d’opération.
Celui-ci sera le seul habilité a signer le courrier courant de son entreprise.
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2 SUJETIONS DECOULANT DE L’ENVIRONNEMENT

2.1 BRUITS DE CHANTIER

L’importance de I'ensemble des bruits du chantier ne devra en aucun cas dépasser les
prescriptions de la réglementation en vigueur en milieu urbain au moment des travaux.

En cas de non-respect de ces dispositions, un avertissement écrit sera adressé a I'entrepreneur

qui devra remédier a cet état de fait immédiatement. En cas de non-respect des exigences de
la maitrise d’ouvrage, I'entreprise défaillante sera pénalisée par les services publics intéressés.

2.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs soumissionnaires devront tenir compte dans l|'évaluation de leur prix
forfaitaire des lieux existants, I'accés sur le chantier, la constitution des travaux, etc...

Les entrepreneurs pourront, si nécessaire, faire une visite des lieux.

lls pourront transmettre par écrit, avant la remise des offres, leur demande de renseignements
complémentaires.

Celles-ci feront I'objet d'une réponse écrite de la Maitrise d'ouvrage qui sera diffusée a tous les
participants.

lIs ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant I'état des
lieux existants actuellement, des niveaux des acces, dispositions et nature des lieux, du site
environnant, sa constitution, les configurations voisines et limitrophes chantier sur lequel ils
doivent intervenir.

lIs ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans
l'organisation du chantier, son accés, l'approvisionnement en matériaux, ainsi que des
mauvaises conditions climatiques de la situation urbaine.

Les entrepreneurs prendront donc possession des lieux dans les conditions fixées ci-dessus.

Mai 2019 Page : 5/39




3 PREPARATION DU CHANTIER

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier devra obtenir 'accord du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition un local vestiaire et sanitaires de fagon a pouvoir
accueillir les ouvriers des différents corps d’état présent sur le chantier.

L’entreprise titulaire du lot Magonnerie a la charge d’entretenir et de nettoyer le local vestiaire et
sanitaire en question. Le conducteur d’opération se réserve le droit de demander le nettoyage
de la zone incriminée et d’en répercuter le colt sur les entreprises intervenantes.

3.2 FLUIDES

3.2.1 RESEAU EAU POTABLE DANS L’ENCEINTE DU CHANTIER

A partir du point de raccordement laissé a disposition par la maitrise d’ouvrage, I'entreprise
titulaire du lot Plomberie / Gaz réalisera, a sa charge, le réseau provisoire d’eau potable dans
I'enceinte du chantier, destiné a alimenter les divers points de puisage du chantier

Ce réseau provisoire d'eau, ainsi que son entretien, incombent a I'entreprise titulaire du lot
Plomberie / Gaz.

3.2.2 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le chantier est alimenté en électricité par un branchement réalisé par I'entreprise titulaire du lot
Electricité, réalisé a ses frais, sur le réseau électrique existant et mis a disposition a ses frais
par la maitrise d’'ouvrage conformément au plan d'aménagement du chantier.

Pour ce faire, chaque entreprise fournira ses besoins planifiés en énergie électrique a
I'entreprise titulaire du lot Electricité.

Ce coffret de chantier restera sur le chantier tant qu'ils seront nécessaires a un corps d'état
guelconque, dans les limites du délai contractuel augmenté des prolongations éventuelles

3.2.3 CONSOMMATION EN EAU ET ENELECTRICITE

Les dépenses liées a la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront
prises en charge par la maitrise d’ouvrage.

3.24 PUBLICITE

Aucun droit de publicité ne sera accordé aux entreprises dans I'enceinte ou sur le pourtour du
chantier en dehors des obligations d’affichage réglementaires.
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4 ORGANISATION DU CHANTIER

4.1 HORAIRES

Les horaires de chantier seront conformes a la réglementation en vigueur et ne pourront
excéder une plage horaire entre 8H00 et 18H00, conformément a la réglementation sur les
nuisances sonores apportées aux avoisinants.

Pour ce qui concerne les samedis, dimanches et jours fériés, des demandes explicites devront

étre transmises préalablement par les entreprises au maitre d’ouvrage / conducteur d’opération,
pour I'obtention des autorisations réglementaires avant intervention sur le site.

4.2 MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS

4.2.1 DISPOSITIFS COMMUNS DE SECURITE ET DE PROTECTION

Chaque entreprise est responsable des protections particulieres a mettre en ceuvre pour ses
propres travaux (protections individuelles) ainsi que la bonne conservation des dispositifs
communs de sécurité (protections collectives mises en ceuvre par le titulaire du lot 1) trouvés en
place au début de son intervention.

Chaque entreprise est responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou
elle est appelée a intervenir.

4.2.2 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Il est strictement interdit d'allumer des feux tant & l'intérieur qu'a I'extérieur du chantier.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les
quantités nécessaires a la consommation journaliére.

Stockages

Les stockages dans I'emprise du terrain seront soumis a accord préalable du maitre d’ouvrage
et devront respecter les mesures prises en la matiere.

Echafaudages — Levage — Manutentions - Livraisons

Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'étre utilisé sur le chantier, est vérifié par un
organisme agréé. Le rapport de vérification est obligatoirement remis au maitre d'ouvrage /
conducteur d’opération.

Chaque entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, prévoir tous les
échafaudages nécessaires a 'ensemble de ses travaux, y compris double transport, montage,
location, dépose.

De la méme fagon, sont compris dans le prix global et forfaitaire, tous les moyens de levage
nécessaires a ses travaux.
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Chaque entrepreneur assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les suggestions
qui y sont liées.

Les moyens envisagés sont soumis a l'accord du maitre d'ouvrage, préalablement a toute
intervention, pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase
d'exécution des travaux.

Aucun encombrement des voies du domaine public ne sera toléré : de ce fait, les camions de
livraison devront étre recus et déchargés a l'intérieur des emprises du chantier.

4.3 PRODUITS DANGEREUX

L’emploi de produits dangereux sur chantier est interdit.

4.4 ECLAIRAGE PROVISOIRE

L'installation d'éclairage provisoire sera maintenue jusqu'a ce que la mise en service de
I'éclairage définitif puisse s'effectuer.

La fourniture des ampoules sera a la charge du lot Electricité.

Les prolongateurs ou enrouleurs nécessaires seront fournis par les entreprises utilisatrices de
I'énergie.

4.5 NETTOYAGE DU CHANTIER

4.5.1 EN COURS DE TRAVAUX

Chaque entreprise doit le nettoyage relatif a ses travaux.

Le non-respect de cette clause entraine le nettoyage commandé par le maitre d'ouvrage, a une
entreprise de son choix, aux frais de I'entreprise défaillante.

Aprés chaque intervention, I'entreprise ayant terminé une tache, doit un nettoyage fin dans les
locaux ou elle est intervenue, assuré avec le plus grand soin, y compris enlévement des gravats
et son traitement dans les lieux destinés a leur destruction ou transformations.

L’aire occupée au sol par les matériaux ou matériels est régulierement remise en état de
propreté et d'ordre pendant la durée des travaux, par I'entreprise mettant en ceuvre ces
matériaux ou matériels.

Les abords des batiments dans 'emprise du chantier devront étre maintenus en parfait état de
propreté. L’enlévement de tous déchets sera a la charge de I'entrepreneur responsable. En cas
de négligence constatée, le maitre d’'ouvrage fera exécuter ce nettoyage par une entreprise de
son choix aux frais de I'entreprise négligente. Dans le cas ou le ou les auteurs responsables
des déchets non évacués ne pourraient étre identifiés, le maitre d’ceuvre aura tous pouvoirs
pour faire exécuter le nettoyage par une entreprise extérieure aux frais des entreprises
présentes a ce moment la sur le chantier.
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4.5.2 AVANT RECEPTION

Le nettoyage de tous les locaux sur 'emprise des travaux est assuré par I'entreprise titulaire du
lot Peinture en fin de chantier.

4.6 GARDIENNAGE

Il n’est pas prévu de Société de Gardiennage.

La derniére entreprise intervenant sur le site chaque jour est impérativement chargée de la
fermeture du chantier.

4.7 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur est responsable jusqu’a la réception de la protection des ouvrages. A cet
effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou
il en aurait constaté, il doit remettre en état les ouvrages détériorés, entierement a ses frais et
sans pouvoir prétendre a une indemnité.

4.8 RACCORDS ET DEGATS

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés aprés le passage des divers corps d'état,
les raccords ou remises en état sont effectués aux frais du corps d'état responsable.

La décision du maitre d'ouvrage, en cas d'incertitude sur leur auteur, s'impose aux parties.

4.9 ECHANTILLONS

Les entrepreneurs sont tenus de fournir tous les échantillons d’appareillage et de matériaux qui
leur seraient demandés par la maitrise d’ouvrage.

Avant I'exécution des travaux, I'entreprise titulaire du présent lot devra indiquer au maitre
d’'ouvrage les lieux de provenance de ses matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les
références et les garanties d’emploi donnés par ces derniers.

Les différents échantillons de tous les matériaux ainsi que les fiches de caractéristiques
techniques et de garantie seront remis au Maitre d’ouvrage.

Les échantillons sont inscrits sur un registre et sont numérotés. lls seront stockés sur le site de
chantier.

Le registre comporte une case réservée a la signature de la maitrise d’ouvrage qui, seule, juge
de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par les entrepreneurs, sinon a leurs risques
et périls, tant que 'acceptation correspondante n’a pas été matérialisée par la signature ci-
dessus visée.
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5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

5.1 CONSTITUTION DU D.O.E.

Sur la base des plans du DCE et des P.E.O établis par les entreprises, celles-ci établiront les
plans du D.O.E. assortis au fonctionnement des installations techniques, gu’elles fourniront aux
divers destinataires et selon les prescriptions du C.C.A.P.

Aprés visa ou approbation, le document regoit la mention : “document a insérer dans le
dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)”.

Une présentation soignée sera exigée.

Ces remises de documents doivent étre accompagnées d'une lettre d'envoi.

Le D.O.E. est a communiquer dans un délai de 5 jours aprés la réception des travaux par
les entreprises concernées.

5.2 PLANS

Plans de tous les ouvrages réalisés, correspondant aux plans de détail d'exécution élaborés
pendant le chantier et ayant regu les visas du maitre d'ouvrage.

Ces plans devront comporter I'emplacement et le tracé de tous les ouvrages, canalisations,
vannes, tableaux et organes de commande, de coupure, vidanges, etc. susceptibles d’'étre
manceuvrés en cours d’exploitation.

Ces ouvrages devront étre cotés, tant en dimension qu'en position de niveaux, par rapport, soit
au niveau de référence du batiment.

L’entreprise devra fournir tous les plans nécessaires a la bonne compréhension des travaux

réalisés par ses soins. L'entreprise devra fournir les plans a I'échelle demandée par le maitre
d’ouvrage.

5.3 NOTICE D’ENTRETIEN

les schémas de fonctionnement,
les schémas généraux des installations techniques,

copie des certificats de garantie donnés par les constructeurs et agréments,

Y V V V

notices techniques et d'entretien nécessaires pour la conduite des installations et I'entretien
du matériel ou des ouvrages,

» documentation technique des appareils installés faisant en particulier apparaitre 'adresse du
constructeur et de ses magasins ou il est possible de s’approvisionner en piéces de
rechange, les type et référence du matériel, les consignes d’entretien et d’exploitation,

Mai 2019 Page : 10/39



Faute d'avoir fourni les renseignements, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir contre le
maitre d'ouvrage d'un mauvais entretien des ouvrages sous garantie.

L'entreprise _devra en outre, a la remise de ces documents, procéder a l'information d'une
personne désignée par le maitre d'ouvrage et ayant a charge pour celui-ci la maintenance des
installations.

5.4 FICHES TECHNIQUES ET REFERENCES DU MATERIEL

Fiches techniques pour tout le matériel mis en ceuvre permettant une identification précise de
tout organe pouvant étre remplacé par le maitre d'ouvrage au-dela de I'année de garantie.

Ces fiches techniques et références devront comporter tous les procés verbaux et avis
techniques correspondants aux spécifications du descriptif ou ayant été demandés pendant le
chantier, par le maitre d'ouvrage.

Ces documents devront étre remis sur une clef usb.

5.5 LISTE DES MATERIAUX ET EQUIPEMENTS MIS EN CEUVRE

Cette liste comportera :

> laréférence de l'article C.C.T.P.,
la nature,

la provenance,

le classement,

l'avis technique et/ou le proceés-verbal éventuel(s),

YV V V V VY

observations.

5.6 NOMBRE D’EXEMPLAIRES

Tous les documents ci avant devront étre fournis selon les indications du C.C.A.P. pour leurs
nombres d’exemplaires requis et en fonction du support, reproductible ou pas.
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6 PRESTATIONS D’ORDRE GENERAL

6.1 GENERALITES — PROCEDES ET REGLEMENT DE
CONSTRUCTION

6.1.1 GENERALITES

Les dispositions qui suivent fixent une régle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans
les interventions simultanées ou alternées de chaque corps d'état.

Cette régle tend a attribuer a chaque entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa
spécialité, étant toutefois rappelé que le titulaire d'un marché de travaux doit la totalité des
prestations nécessaires a I'exécution de ses travaux, méme s'il doit lui-méme faire appel a un
spécialiste pour certaines taches n'entrant pas dans sa qualification.

L'attributaire des ouvrages doit contrbler, lors de [I'exécution, le respect de ses
recommandations et réceptionner pour son propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre ne dispensent pas, en outre et d'une maniere
générale, chaque intervenant de :

> reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit
réaliser ses propres ouvrages,

> vérifier les tracés, niveaux, implantations existants pour s'assurer de leur conformité avec les
indications de son marché,

> prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses
installations et a la prévention de génes diverses par lisolation phonique convenable
(suspension anti-vibratiles), le traitement des surfaces a températures élevées, etc.,

> procéder a I'égard des prestations incluses dans son marché, a l'autocontréle indispensable
a la bonne réalisation de ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des
ouvrages réalisés,

> protéger ses ouvrages, assurer les finitions et nettoyages préalables nécessaires a la
réception (notamment la peinture définitive des équipements qu'il a fournis), et le nettoyage
des locaux apres ses interventions,

> les entreprises ayant a effectuer leurs prestations sur des matériaux, ouvrages, éléments
fabriqués ou mis en place par les entreprises des autres lots, sont tenus de les examiner et
de formuler avant leur propre intervention, toutes réserves qui leur apparaitraient
nécessaires.

Elles devront formaliser par écrit I'acceptation des supports de leurs prestations avant exécution
de celles-ci, notamment pour les sols, les murs, plafonds, etc. et informer le Maitre d'ouvrage
des réceptions de support contradictoires effectuées avec les autres lots.

Toute exécution de leurs prestations implique l'acceptation des éléments sur lesquels elles
auront travaillé.

Toutes ces dispositions seront a effectuer avec [lanticipation nécessaire au respect du
calendrier d’exécution des travaux y compris la prise en compte de la rectification éventuelle
des supports.
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6.1.2 PROCEDES DE CONSTRUCTION

Toute technique particuliére résultant de I'application d’'un procédé de construction propre a
'entrepreneur ou a un de ses sous-traitants présentée en base ou en variante, doit
obligatoirement étre couverte par un avis technique délivré par un organisme agréé officiel
(C.S.T.B. Bureau de Contréle) et par les assurances de responsabilité civile et de garantie
décennale couvrant les responsabilités correspondantes de I'entrepreneur. |l doit donc produire
les attestations correspondantes et son prix en comprendra les frais.

L’application du procédé de construction propre a un Entrepreneur ou a un de ses sous-
traitants doit, s’il est retenu, s’effectuer “STRICTO SENSU”, selon le cahier des charges relatif
au proceédé, ceci tant pour les travaux préparatoires et la mise en ceuvre, que pour le traitement
des points particuliers.

6.1.3 _PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les prestations sont définies, dans le présent cahier des clauses techniques particulieres, par
des spécifications formulées, par référence a des normes ou a d’autres documents équivalents,
et/ou en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, techniques et esthétiques.

La provenance des matériaux, produits ou composants, devra correspondre aux performances
ou exigences requises, mentionnées dans le présent C.C.T.P.

En cas de présentation d’équivalences, le candidat est tenu de prouver, par tout moyen
approprié, que ces derniéres, répondent aux performances ou exigences fonctionnelles
requises, et qu'elles n'entrainent aucune incidence financiere sur les autres corps d'état et que
toutes les prestations qu'elles impliquent y soient intégrées.

Les matériaux, matériels et fournitures diverses utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que

les caractéristiques ou usines de production proposées par I'entrepreneur devront étre soumis
au maitre d’ceuvre pour acceptation écrite avant emploi.

6.1.4 REGLEMENT DE CONSTRUCTION

Chaque entrepreneur titulaire d’'un ou plusieurs lots devra, pour I'exécution de ses ouvrages, se
conformer (liste non exhaustive) :

> au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.),

> a l'ensemble des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et/ou Cahiers des Charges (CC)
des Documents Techniques Unifiés (DTU), publiés par le C.S.T.B.,

> al'ensemble des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) des Documents Techniques Unifiés
(DTU), publiés par le C.S.T.B.,

> alensemble des régles et méthodes de calcul,

> alensemble des documents généraux d’avis techniques, publiés par le C.S.T.B.,

> al'ensemble des solutions techniques, publiées par le C.S.T.B.,

> a I'ensemble des commentaires, classements, guides et recommandations publiés par le
C.S.T.B.,

> ?A Il’:e’r\wls(;jeénble des normes frangcaises et documents normatifs frangais, publiés par

> al'ensemble des avis techniques et/ou cahiers des charges des matériaux employés,

> aux directives de I'U.E.A.t.c. (Union Européenne pour I'Agrément technique dans la
construction),
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> aux certifications délivrées par I'A.P.S.A..LR.D. (Assemblée Pléniere des Sociétés
d’Assurances contre I'Incendie et les Risques Divers),

» aux notices techniques des produits employés,
> aux lois, décrets et arrétés concernant la réglementation de la construction,

» aux recommandations des fabricants.

Les documents parus un mois avant la date de remise des offres sont considérés applicables.

6.2 INCORPORATION

L'entrepreneur de gros ceuvre doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis
par les autres corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres,
huisseries, corniéres, taquets, douilles, platines, rails, inserts, etc.

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par
I'entreprise fournisseur.

Des canalisations de fluides, d'électricité sont fournies et mises en place par les entreprises
concernées.

L'entreprise de gros ceuvre doit également les prestations ci-dessus lorsque les incorporations
sont faites dans les éléments préfabriqués.

Si des canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont
découverts en cours d'exécution des travaux, I'Entrepreneur en informe immédiatement le
maitre d'ouvrage / conducteur d’opération, et il est procédé contradictoirement a leur relevé.

L'entrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du conducteur d’opération,
confirmée par ordre de service sur les mesures a prendre.

6.3 RESERVATIONS

L'entreprise titulaire du lot Magonnerie doit implanter et réserver les ouvrages suivants,
demandés par les autres entreprises suite aux décisions de synthese :

> trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, etc.

Elle doit également les renforts qui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur doit repérer et vérifier, au fur et a mesure de leur exécution, les
réservations faites par I'entreprise titulaire du lot Magonnerie en contrélant I'emplacement et les
dimensions des dites réservations.

Les reprises d'implantation de ces réservations devront étre exécutées au plus tot et, selon les
dispositions du calendrier détaillé d’exécution. Seront également considérés comme
réservations les percements destinés aux scellements des ouvrages des autres entreprises et a
ce titre seront donc réalisés par le lot Magonnerie.

Toute entreprise qui ne fournirait pas ses réservations en temps utile au titulaire devra en faire
son affaire.

Nota : les percements et les réservations nécessaires aux lots Plomberie/Gaz et Chauffage
seront réalisés par le titulaire de ce marché (a sa charge)
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6.4 PERCEMENTS — TRAVAUX DE REPRISE

Les percements doivent étre réalisés :
> dans le béton par I'entreprise titulaire du lot Magonnerie,

> dans les magonneries épaisses (supérieur a 15 cm fini) par l'entreprise titulaire du lot
Magonnerie,

> dans les magonneries minces (épaisseur égale ou inférieure a 15 cm fini) et pour des
sections inférieures a 100cm2, par I'entreprise utilisatrice.

Les saignées dans les murs sont réalisées par l'entreprise utilisatrice conformément au DTU
concernant le matériau constitutif du mur, et aprés avis favorable de la Maitrise d’ouvrage.

Il appartient & I'entreprise en cause de proposer et mettre en ceuvre, a ses frais, une solution
acceptable par le maitre d'ouvrage.

Les percements et traversées nécessaires des ouvrages de platrerie seront réalisés par les

entreprises utilisatrices et devront étre de dimensions appropriées aux matériels a mettre en
place.

6.5 CALFEUTREMENTS — RACCORDS

L'entreprise titulaire du lot Magonnerie doit :

> le rebouchage des trous et passages dans les planchers, voiles et murs magonnés ; ce
rebouchage doit assurer la continuité du matériau utilise,

> le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées,

> les calfeutrements aprés pose des menuiseries, serrurerie, etc.,

> les raccords d'enduit nécessaires.

Pour tout équipement inscrit dans un cercle de diamétre inférieur ou égal a 200 mm, les

rebouchages sont a la charge de I'entreprise demandeuse. Au dela, les rebouchages sont a la
charge de I'entreprise utilisatrice.

L'entreprise qui procéde aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduit, doit protéger les
appareils situés a proximité et doit prévoir toutes protections nécessaires pour les ouvrages
déja réalisés.

Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou autre cause sont
imputés a I'entreprise responsable des calfeutrements.

6.6 FIXATION DES MATERIELS RDS

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de l'entreprise
fournissant le matériel a fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de
charge trop importante pour celui-ci ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre
prévu un report de charge, soit par des fixations sur des éléments porteurs, soit par répartition.
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Les prestations nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur fournissant le matériel a fixer. Il
doit au préalable indiquer les suggestions correspondantes de mise en ceuvre a I'entrepreneur
chargé de réaliser les supports.

6.7 TOLERANCES D’EXECUTION ENTRE CORPS D’ETAT

Les tolérances d'exécution, définies par les regles de I'art ou mentionnées dans les documents
techniques ou le C.C.T.P. de chaque lot, concernent l'aspect final de I'ouvrage exécuté par le
lot considéré.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le maitre d'ouvrage se réserve le droit,
soit de le faire reprendre par I'entrepreneur concerné, soit de faire supporter a celui-ci tous les
frais supplémentaires que cette mauvaise exécution entraine pour les autres entreprises.

Un procés verbal de réception est di par l'entreprise travaillant sur les ouvrages de son
prédécesseur.

Il doit étre remis en temps voulu au maitre d'ouvrage.

A défaut, I'entreprise responsable est considérée avoir accepté le support sans réserve et est
donc seule responsable de la parfaite finition.

6.8 NETTOYAGE FINAL

L’entreprise titulaire du lot Peinture devra le nettoyage final du chantier avant réception,
y compris toutes retouches ou reprises de peinture nécessaires. Ce nettoyage concerne :

> tous les locaux intérieurs, y compris les locaux techniques et leurs ouvrages peints, ainsi
que les extérieurs, Il appartiendra a I'entreprise mandataire de procéder a une inspection
préalable et de signaler au maitre d’ouvrage, par écrit, toute anomalie qui justifierait
l'intervention préalable d’'une autre entreprise concernée par I'enlévement de matériaux ou
matériels.

7 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Les essais et épreuves définis ci-aprés sont réputés prévus dans le colt des ouvrages pour
chaque marché considéré Essais et controles correspondant contréle technique

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications réglementaires et qui seront demandés
par la maitrise d’ouvrage / conducteur d’opération.

Les résultats de ces essais et vérifications devront étre consignés dans les P.V. qui seront
envoyés pour examen, en 2 exemplaires, par I'entrepreneur au maitre d’ouvrage.
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2'°™e Partie : Spécifications par lot

GENERALITES

Pour I'étude de son offre, chaque entreprise soumissionnaire est tenue de prendre parfaite
connaissance de l'ensemble des documents constituants le Dossier de Consultation des
Entreprises (D.C.E.), et notamment :

= le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.),
= le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (prescriptions communes)
= tout document faisant partie intégrante du DCE du marché.

Nulle entreprise ne pourra se prévaloir de les ignorer pour éluder ses obligations en
matiere de prestations, d'obligations et de liaisons avec les autres corps d'état.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux dus par le présent lot au titre du marché sont ceux explicitement décrits au chapitre
2 « description des ouvrages » du présent lot.

La proposition de I'entreprise s’entend compris :
= la protection provisoire contre les chocs des huisseries, bétis et autres ouvrages,

= la protection provisoire des garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la
peinture.

la fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux,
la main d’oeuvre d’exécution,
les percements, coupes, découpes et réservations nécessaires aux autres corps d’état,

4 3 3 4

tous les scellements, calfeutrements et raccords nécessaires a la bonne exécution des
travaux,

v

I'évacuation de ses propres déchets et gravois et le nettoyage du chantier,

4

en regle générale, 'ensemble des obligations mises a sa charge par les piéces du marché.

STOCKAGES

Sur les aires de stockage, les éléments reposeront sur des supports les isolant du sol et a I'abri
des intempéries, sous colisage protégé.

Mettre en ceuvre un dispositif de protection occultant ainsi qu’une bache disposée au sol sur
'emprise de la zone de stockage.
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LIAISON AVEC LES CORPS D’ETAT

Maintien des ouvrages

La proposition de I'entreprise s’entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et
ce jusqu’a la réception des travaux, ainsi que la protection des ouvrages contre les
ébranlements, chocs et intervention des autres corps d’état.

Toute partie présentant un défaut quelconque sera soigneusement reprise et refaite sans aucun
supplément.

L’entreprise ne pourra prétendre a aucun avenant a son marché et devra anticiper et prévoir,
dans sa proposition, tout complément qu’elle jugerait indispensable a la bonne réalisation de
ses prestations.

Obligations de résultat

Dimensions des piéces et espaces : I'entrepreneur devra s’assurer, avant de commencer les
travaux, que les dimensions portées sur les plans seront parfaitement respectées une fois ses
prestations achevées.

En cas de nécessité, I'entrepreneur émettra toutes réserves et observations auprés du maitre
d’ouvrage.

Trait de niveau

Le trait de niveau sera traité et conservé par I'entreprise titulaire du lot magonnerie et rebattu
autant de fois que nécessaire apres passage des divers corps d’état.

Liaisons particuliéres avec d’autres corps d’état

Dans cet article, sont précisées quelques prescriptions concernant les liaisons du présent lot
avec tous les corps d'état. Des liaisons particulieéres de certains corps d'état avec le présent lot
sont détaillées aux articles suivants.

L’entrepreneur du présent lot devra veiller a ce qu’une parfaite et compléte coordination soit
assurée en temps utile entre lui et les entreprises titulaires des lots suivants : faux plafonds,
électricité, peinture et plomberie chauffage ventilation , notamment au niveau de I'état des
supports livrés.
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Lot 01 :Maconnerie, Faux plafond, Carrelage,
Faience, Peinture

1- CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

1.1 REFERENCES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET
TECHNIQUE

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, pour la réalisation des travaux, se conformer a
I'ensemble des références législatives, réglementaires et techniques, et plus particulierement
(liste non exhaustive) :

Pour la partie maconnerie :

= ala norme frangaise NF P 06-001 de juin 1986 (Base de calcul des constructions — Charges
d’exploitation des batiments),

= a la norme francaise NF P 14-201-1 (C.C.T. D.T.U. 26.2) et a la norme francaise NF P 14-
201-2 (C.C.S. D.T.U. 26. 2) de mai 1993 (Travaux de batiment — Chapes et dalles a base de
liants hydrauliques) + amendement A1 de décembre 1998 + amendement A2 d’octobre
2000,

au DTU 52.2 : Pose collée de carrelage
au D.T.U 20.1 : Ouvrage en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
au reglement de sécurité contre l'incendie,

4 3 3 4

a 'ensemble des documents référencés au cours des différentes normes, D.T.U., régles,
cahier des charges, avis techniques et document précités et non rappelés au présent article,

4

aux recommandations des fabricants.

Pour la partie faux plafond et coffrage :

= ala norme frangaise NF P 72-203-1 (CC DTU 25.41) et a la norme frangaise NF P 72-203-2
(CCS DTU 25.41) de mai 1993 (Ouvrages en plaques de parement en platre - Plaques a
faces cartonnées),

= aux avis techniques et procés-verbaux (feu, acoustique, etc.) des procédés mis en ceuvre,

= a 'ensemble des documents référencés au cours des différentes normes, avis techniques,
proces-verbaux et regles précités et non rappelés au présent article,aux recommandations
des fabricants.

= aux recommandations des fabricants.
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Pour la partie peinture :

= a la norme francaise NF P 74-201-1 (CCT DTU 59.1) et a la norme francaise NF P 74-201-2
(CCS DTU 59.1) d'octobre 1994 (Travaux de peinture des batiments) + amendement A1
d’octobre 2000,

= a la norme frangaise NF T 30-608 de février 1981 (Peintures — Enduits de peinture pour
travaux intérieurs — Spécifications),

= a la norme francaise NF T 36-005 de septembre 1989 (Peintures et vernis — Classification
des peintures, des vernis et des produits connexes),

= a la norme NF DTU 59.1 P1-1 Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil
mince, semi-épais, ou épais Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les
travaux de mise en peinture font référence

= a I'ensemble des documents référencés au cours des différentes normes précitées, et non
rappelés au présent article,

= aux prescriptions techniques de [I'Union Nationale des Peintres Vitriers de France
(U.N.P.V.F)),

= aux fiches techniques et aux recommandations des fabricants

1.2 QUALITE ET PREPARATION DES TRAVAUX

Stockages

Sur les aires de stockage, les éléments reposeront sur des supports les isolant du sol et a I'abri
des intempéries, sous colisage protégé.

Pour les constituants et le béton, on doit, durant les phases de stockage, confection,
manipulation, transport et mise en place, prendre des dispositions pour assurer la protection
contre les actions climatiques et pour éviter les souillures, de telle sorte que (au besoin par
I'emploi de procédés permettant de corriger les effets néfastes de ces facteurs) I'ouvrage ait les
qualités escomptées.

Mettre en ceuvre un dispositif de protection occultant ainsi qu’une bache disposée au sol sur
'emprise de la zone de stockage.

1.3 EXECUTION DES TRAVAUX — LIAISON AVEC LES CORPS D’ETAT

1.3.1 Trait de niveau

Le trait de niveau sera traité et conservé par I'entreprise titulaire du présent lot et rebattu autant
de fois que nécessaire aprés passage des divers corps d’état.
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1.3.2 Liaisons particuliéres avec d’autres corps d’état

Dans cet article, sont précisées quelques prescriptions concernant les liaisons du présent lot
avec tous les corps d'état. Des liaisons particulieres de certains corps d'état avec le présent lot
sont détaillées aux articles suivants.

L’entrepreneur du présent lot devra veiller a ce qu’une parfaite et compléte coordination soit
assurée en temps utile entre lui et les entreprises titulaires des lots suivants : faux plafonds,
électricité, peinture et plomberie chauffage ventilation, notamment au niveau de I'état des
supports livrés.

1.3.3 Percements - Scellements

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra provisionner dans son chiffrage les percements
dans la macgonnerie qui ne seront pas réalisés par les entreprises adjudicataires des lots
techniques : CVC et Electricité.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Article 1 Installation chantier et protection
= Protection chantier
= Protection chantier

2.1 DEPOSE ET DEMOLITION

2.1.1

2.1.2

DEPOSE CUISINE EXISTANTE

Article 2  Dépose meuble, équipement de cuisine
= Vers jardin : 2 ensembles

= CoOté entrée demeure : ensemble meuble bas et haut (coupure eau effectué par le lot
plomberie)

= Espace professionnel : hotte professionnel

Article 3  Mise a la décharge

DEPOSE CARRELAGE

Article 4  Dépose, y compris toutes sujétions de réalisation, de carrelage de sol:

= Dépose des carreaux de carrelage,

= Dépose « terre » pour apres chape, ragréage et pose carrelage avoir le respect du niveau
« 0 » actuel,

= Evacuation des gravats, etc.
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2.1.3

Article 5 L’entreprise comprendra dans son prix toutes les mesures préalables liées a la
sécurité, les démarches et la reconnaissance des réseaux, toutes les réserves conservatoires
liées a la prestation, et en particulier a la désolidarisation des ouvrages a démolir vis-a-vis des
existants a conserver.

Article 6 L’absence d’état des lieux officiellement constaté pourra lui étre opposable en cas
de désordres non apparents a ce jour et constatés pendant le chantier sur les ouvrages de
toute nature aériens appelés a étre conservés ou réhabilités.

DEPOSE DOUBLE PORTE PORTE BATTANTE VITREE ET IMPOSTE VITREE

Article 7 Dépose, y compris toutes sujétions de réalisation, :

= Dépose d'une porte double battante vitrée et son imposte vitrée
= Reprise des murs

= Evacuation des gravats, etc.

2.2 PERCEMENTS / CAROTTAGES

Article 8  Réalisation, y compris toutes sujétions d’exécution, de percements pour passage
des gaines techniques, fourreaux et conduits divers.

= Agrandissement percement existant, suivant spécifications lot 6 Cuisiniste (situé a 3m40 du
sol),

= Finition extérieure avec bouche en accord avec I'esthétisme du batiment (proposition a faire
par le lot Magonnerie

Article 9 Réalisation, y compris toutes sujétions d’exécution, de percements pour passage

des gaines techniques, fourreaux et conduits divers.

= 1 ou 2 percements supplémentaire pour hotte suivant spécifications lot 6 Cuisiniste

= Finition extérieure avec bouche en accord avec I'esthétisme du batiment (proposition a faire
par le lot Magonnerie)

Article 10 Réalisation, y compris toutes sujétions d’exécution, de percements et de carottages

pour passage des gaines techniques, fourreaux et conduits divers.

= Carottage pour arrivée d’eau et évacuation pour nouvel évier, vers piece technique sous la
cuisine

= Carottage pour chauffage, nouveau radiateur
= Evacuation des gravats, etc.
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2.3 CARRELAGE : FAIENCE

2.3.1

2.3.2

CARRELAGE & PLINTHE

Préparation du support :

Article 11 Sur «terre », réalisation d’une chape et d’'un ragréage, conformes a la norme
francaise NF EN 13813 et NF DTU 262..

Mise en ceuvre conforme a l'avis technique du produit employé, au Cahier des Prescriptions
Techniques du C.S.T.B. et aux recommandations du fabricant.

Carrelage :

Article 12 Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en
ceuvre, d'un carrelage collé sur préparation du support (voir ci avant), composé de carreaux en
grés cérame, de 450 x 750 mm, de chez EDIMAX ASTOR, Série Context, Couleur White,
encollé, a l'aide d’'un mortier colle de classe C2, appliqué a la spatule et réparti a la spatule
crantée adaptée, y compris battage a I'aide d’'un maillet.

Article 13 Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en
ceuvre, d'un carrelage collé sur préparation du support (voir ci avant), composé de carreaux en
grés cérame , de 450 x 750 mm, de chez EDIMAX ASTOR, Série Context, Couleur White,
encollé, a l'aide d’'un mortier colle de classe C2, appliqué a la spatule et réparti a la spatule
crantée adaptée, y compris battage a I'aide d’'un maillet.

L’entreprise _titulaire du présent lot, devra faire valider le calepinage des carreaux, par la
maitrise d’ouvrage avant de débuter son intervention.

Plinthe :

Article 14 Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en
ceuvre, de plinthe 100 x 450 collé en utilisant le grés cérame, de 450 x 750 mm, de chez
EDIMAX ASTOR, Série Context, Couleur White, encollé, a l'aide d’un mortier colle de classe
C2, appliqué a la spatule et réparti a la spatule crantée adaptée, y compris battage a I'aide d’'un
maillet.

Article 15 Compris réalisation des joints a laide d’'un mortier fin composé de liants
hydrauliques, de charges minérales fines, d’adjuvants et de pigments colorés (teintes au choix
du maitre d’ouvrage), du type ou équivalent, y compris enlevement de I'excédent et nettoyage
avant durcissement.

Pose apres la pose de la cuisine

L’entreprise _titulaire du présent lot, devra faire valider le calepinage des carreaux, par la
maitrise d’'ouvrage avant de débuter son intervention.

FAIENCE

Article 16 Fourniture et pose, compris coupes et toutes sujétions d’encollage et de
jointoiement, de carreaux de faience en gres cérame, de 60 x 300 mm, de chez EDIMAX
ASTOR, Série Context, Couleur White.
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Article 17 Compris réalisation des joints a l'aide d'un mortier fin composé de liants
hydrauliques, de charges minérales fines, d’adjuvants et de pigments colorés (teintes au choix
du maitre d’'ouvrage), du type ou équivalent, y compris enlévement de I'excédent et nettoyage
avant durcissement.

L’entreprise titulaire du présent lot, devra faire valider le calepinage des carreaux, par la
maitrise d’'ouvrage avant de débuter son intervention.

Pose aprés la pose de la cuisine.

Mise en ceuvre conforme au C.P.T. N°3265, a I'avis technique du mortier colle employé et aux
recommandations des fabricants.

Localisation :

= Suivant plan joint (mur fenétre).
= 5 lignes de faience.

2.4 FAUX PLAFOND & HABILLAGE

2.4.1

2.4.2

FAUX PLAFOND

Article 18 Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en
ceuvre, d’'un faux plafond avec trémie suivant le DTU 25.41.

A 29cm d’'un faux plafond présent (situé a 38cm du plafond) sur toute la surface de la piece
avec une trémie de 1.2m x 2.08m sur laquelle sera collé un habillage bois finition teinte de la
cuisine.

Y compris réalisation des bandes.

HABILLAGE HOTTE

Article 19 Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en
ceuvre, d’un habillage pour hotte en placo suivant plan et descriptif du cuisiniste avec 2 tiges
diamétre au minimum 3cm en inox avec collerettes pour fixation.

Largeur de la remontée vers évacuation a définir suivant encombrement des moteurs.

Article 20 Fourniture et pose : d’une trappe d’accées pour maintenance des moteurs

Y compris bande
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2.4.3 POUR POSE PORTE COULISSANTE

Au préalable, élimination par grattage des éventuelles traces de platre, de peinture, de colle,
d’enduit mural.

Article 21 Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en
ceuvre, d’'un imposte pour pose d’'un rail double pour porte coulissante, Lg 1,47m, Hauteur :
60cm

VARIANTE : Chassis pour portes doubles coulissantes en verre, ou toutes sujétions,

= Chassis : Passage 1m56, Longueur disponible pour chassis 3m16, amortisseur de fin de
course, Type scrigno REMIX

= 2 Portes en verre sablé, poignées ronde cuvette.
= Habillage en ba13

Localisation :

= Suivant plan joint. : a 'emplacement de I'ancien imposte vitrée de la double porte intérieur

2.5 PEINTURE INTERIEUR

2.5.1 STOCKAGE

Les divers produits seront stockés avec soin dans un lieu approprié et convenablement ventilé.

2.5.2 MISE EN OEUVRE

Les travaux de peinture seront exécutés, couche par couche, sur ordre du maitre d’ouvrage,
apres vérification de la couche précédente et des travaux préparatoires correspondants. Une
reconnaissance de chaque couche par attachement pourra étre exigée. L’entrepreneur devra
naturellement prendre toutes précautions lors de I'exécution des peintures intérieures pour
assurer une protection efficace de tous les ouvrages sur lesquels il n'a pas a intervenir, et, de
toute maniére, devra effectuer en fin de chantier un nettoyage complet et soigné de toutes les
parties ayant été accidentellement souillées. Il devra procéder éventuellement a tous raccords
partiels (ou méme de peinture totale), de tous les ouvrages, afin d’obtenir des résultats
irréprochables.

2.5.3 APPLICATION SUR PLAFOND

Article 22 Sur plafond neuf, mise en ceuvre de deux couches d’enduit, d’'une sous couche et
de deux couches de peinture acrylique satinée blanche.
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254 APPLICATION SUR HABILLAGE HOTTE

Article 23 Sur plafond neuf, mise en ceuvre de deux couches d’enduit, d’une sous couche et
de deux couches de peinture acrylique satinée blanche.

255 APPLICATION SUR MUR

Article 24 Sur les murs, apres lessivage, mise en oeuvre de deux couches d’enduit apres
rebouchage si nécessaire et d’'une sous couche,

Mise en ceuvre de deux couches de peinture satinée, couleur a définir avec le maitre d’ouvrage.
La derniere couche se fera apres la pose de la cuisine, reprise si nécessaire.

256 NETTOYAGE FINAL

Article 25 L’entreprise du présent lot, par deux fois (pour la réception, puis a la livraison
définitive) devra un nettoyage général de tous les espaces.

Ce nettoyage comprendra les sols, les menuiseries bois, PVC, y compris vitrages.
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Lot 02 : Plomberie / Gaz

1- CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

1.1.1 REFERENCES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, pour la réalisation des travaux, se conformer a
'ensemble des références législatives, réglementaires et techniques, et plus particulierement
(liste non exhaustive) :

Pour la partie plomberie :
= au D.T.U. 60.1

Pour la partie gaz :

= ala norme francaise NF DTU 61.1

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

DEPOSE

Article 1 Dépose, y compris toutes sujétions de réalisation, de 2 éviers, 2 lave-vaisselles, d’'un
piano

= Bouchonnage
= Evacuation des gravats, etc.
L’absence d’état des lieux officiellement constaté pourra lui étre opposable en cas de désordres

non apparents a ce jour et constatés pendant le chantier sur les ouvrages de toute nature
aériens appelés a étre conservés ou réhabilités.

PLOMBERIE

Article 2 Suivant plan du cuisiniste :
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= Création d’'un nouveau circuit alimentation EF/EC et évacuation pour un évier sur filot,
possibilité d’'un passage par la piece technique situé sous la cuisine.

= Mise en place de robinet d’arrét a chaque évier

Article 3 Suivant plan du cuisiniste :
= Modification du circuit existant pour évier et 2 laves vaisselles

= Mise en place de robinet d’arrét a chaque évier

Article 4 Raccordement lors de la pose de la cuisine:

GAZ
Article 5 Vérification de l'installation existante, y compris toutes sujétions de réalisation
Article 6 Raccordement lors de la pose de la cuisine.

Article 7 Etablissement du Certificat qualigaz
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Lot 03 : Electrique

1- CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

1.3

REFERENCES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, pour la réalisation des travaux, se conformer a
I'ensemble des références législatives, réglementaires et techniques, et plus particulierement
(liste non exhaustive) :

Pour la partie électrique :

= ala norme frangaise NF C 15-100

Les travaux a réaliser comprendront essentiellement, au sein de la zone concernée :

= La dépose des installations électriques existantes.

= L’ensemble de la distribution secondaire incluant les installations d'éclairage, prises de
courant et alimentations électriques spécifiques .

= La mise en place des nouvelles protections relatives aux circuits dans les armoires
existantes (y compris le remaniement de celles-ci, selon spécifications).

= La fourniture d’une installation électrique provisoire de chantier (y compris le coffret de
chantier),

CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

L'Entreprise du présent lot sera chargée d'établir, a ses frais, tous les contacts avec les
Services Publics ou Privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des installations, y compris
tous les frais de vérification des installations par un organisme agréé. Un rapport de contrble de
fin de travaux est exigé.

Ces démarches s'effectueront sous le contréle de la maitrise d’ouvrage.

RECEPTION DES INSTALLATIONS

(Suivant normes NFP 03.001 et NFC 41.101).

Une période d'essais avant réception est a programmer en dehors des périodes de
fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier.

Durant cette phase, tous les frais de main-d'ceuvre et d'entretien seront a la charge de
I'Entreprise, a l'exception de ceux concernant la fourniture de I'électricité, celle-ci étant a la
charge de la Préfecture de Créteil.
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Le Maitre d'Ouvrage entrera en possession du batiment dés notification favorable du proces-
verbal de réception.

1.4 GARANTIE DE L'ENTREPRISE
La garantie du parfait achévement (1 an) et la garantie de bon fonctionnement (2 ans) seront
appliqués conformément aux articles 1792 et suivants, du code civil, a partir de la date de
réception.
Toutefois, cette garantie ne couvrira pas :
= les travaux d'entretien normaux, ainsi que les matiéres consommables,
= les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,
= les dommages causés par les tiers.
1.5 LIMITES DE PRESTATIONS
Travaux a la charge du lot Magonnerie
= Les percements importants (dimensions supérieures a 10 x 10 cm) dans les murs, (a
condition qu'ils aient été indiqués en temps utile par le lot Electricité).
= Les réservations pour le passage des fourreaux et alimentations selon indications fournies
en temps utile par I'électricien.
Travaux a la charge du lot Electricité :
= Les rebouchages, les calfeutrements et raccords aprés la réalisation des saignées dues a
son lot, (nécessaires a I'encastrement des canalisations dans les parois magonnées).
= La fourniture au lot n°02 des plans d'exécution précisant les différents tracés des
canalisations et les percements y compris toutes spécifications techniques les concernant.
= La mise en place d’une installation électrique (éclairage + coffret de chantier) provisoire de
chantier a I'intérieur des locaux, dimensionnée en fonction de tous les lots intervenants.
2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EXISTANTES

Article 1 1l sera prévu par le présent lot la dépose compléte des installations électriques
existantes dans la zone concernée.

Devront étre inclus dans la prestation toutes les sujétions relatives a la mise hors tension, a
'enlevement et mises en décharge. Les installations électriques déposées par la présente
entreprise devront mis a la décharge.

D'une maniére générale I'Entreprise aura a sa charge au niveau de la zone concernée, la
dépose des équipements suivants :
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2.2

2.3

24

= Les protections relatives aux circuits concernés
= Les appareils d'éclairage.
= Le petit appareillage..

Note importante

Une étroite collaboration devra avoir lieu avec le Maitre d'ouvrage, les autres corps d'états, afin
que les travaux a effectuer soient coordonnés en fonction des différentes phases de dépose.

Tous les dégats également occasionnés par l'entreprise lors du coltinage du matériel vers le
chantier restent a sa charge ainsi que le nettoyage.

INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER

Article 2 L'entreprise du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement d'une
installation de chantier (Eclairage et Force motrice) a l'intérieur de la zone concernée par les
travaux.

L'éclairage des zones en travaux sera réalisé.

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

Article 3 Sur le réseau de terre général seront raccordés :
= les masses métalliques de la construction,
= les liaisons équipotentielles principales et secondaires,

= la broche de terre de toutes les prises de courant, les carcasses métalliques de tous les
organes électriques,

= les appareils d'éclairage,
= la borne de terre des équipements des autres corps d'état,

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

PROTECTION DES CIRCUITS

Article 4 D'une maniére générale, la nouvelle conception sera en adéquation avec les
nouveaux besoins, avec en plus une réserve libre équipée (disjoncteurs divisionnaires
supplémentaires repérés « libre ») de 20 % environ.

Les disjoncteurs devront étre compatible avec le matériel déja présent au niveau des armoires.

La mise en ceuvre sera conforme aux normes en vigueur et aux régles de l'art. A ce titre,
I'entreprise respectera impérativement le principe de conception existant.

[l ne sera pas toléré un cablage interne réalisé en volant.
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2.5 APPAREILS D'ECLAIRAGE

Article 5 Seront dus au titre du présent lot, la fourniture, la pose et le raccordement de la
totalité des appareils d'éclairage dans I'ensemble de la zone concernée suivant indications du
maitre d’ouvrage et spécifications en fin de ce paragraphe.

Le prix des luminaires fournis et posés, comprendra également la fourniture et la pose des
différentes lampes et accessoires.

Toutes les sources lumineuses seront choisies avec une température de couleur d’environ
2700° K (température de couleur chaude). D’'une maniére générale, la température de couleur
de toutes les sources lumineuses devra étre uniforme de maniére a obtenir un ensemble
esthétique et cohérent.

D’'une maniére générale, le nombre et les implantations des appareils d'éclairage sont indiqués

sur les plans d’exécution. Il est toutefois spécifié que les implantations constituent un principe.
Les luminaires seront implantés en fonction des desideratas de la maitrise d’ouvrage.

DESCRIPTION DES DIFFERENTS TYPES DE LUMINAIRES A METTRE EN OEUVRE :

Luminaire 1 (intégré dans le faux-plafond)

= Spot encastré de marque ARIC ou équivalent, type Downlight Start 230 led dimmable

Luminaire 2 (suspension au dessus de lilot))

= Suspension de marque FLOS, Skygarden2, diametre 90, noir brillant
Le choix n'a pas été validé, possibilité de changement.

Luminaire 3 (sous meuble haut))

= Réglette led sur toute la largeur des meubles haut
Proposition de produit

2.6 PRINCIPE DE COMMANDE DES CIRCUITS D'ECLAIRAGE ET PRISES
DE COURANT

Article 6 L'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble du petit
appareillage.

Sur tous les types de parois, I'appareillage sera encastré.
Aucune marque n’est imposée. A soumettre au maitre d’'ouvrage

L'implantation définitive du matériel sera définie en accord avec le maitre d’ouvrage
travaux.
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2.7 ALIMENTATIONS PARTICULIERES

Article 7 L'Entreprise du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement des
alimentations particulieres suivantes, y compris la totalité des équipements en bout de ligne
suivant les désignations du cuisiniste.

Nota : Les sections devront étre calculé et vérifiées dans le cadre de I'étude d'exécution de
I'entreprise du présent lot.

3 - OPERATIONS DE CONTROLE ET ESSAIS

A la fin des travaux, il sera procédé a une visite des ouvrages réalisée par un organisme de
contréle agréé a la charge de I'entrepreneur qui comportera :

une vérification du bon fonctionnement général,

des essais a vide et en charge des réseaux et appareillage,

des vérifications d'équilibrage des phases,

des essais d'isolement des réseaux entre phases et entre phase et neutre,
des contrbles de résistance de terre et d'indépendance des circuits,

des contrdles de conformité au projet,

g 4 3 3 4 4 0

des contrdles de conformité aux prescriptions du décret du 14 novembre 1988 et autres
normes en vigueur,

Le Maitre d'Ouvrage est en droit d'assister aux essais en usine des matériaux proposés (a
défaut par l'entrepreneur de fournir les procés-verbaux d'essais avec toutes les indications
nécessaires).

Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'entrepreneur. Les
résultats feront I'objet d'un rapport détaillé par les représentants de I'entrepreneur au Maitre
d'Ouvrage.

Aprés accord du maitre d’ouvrage et si les conditions de bon fonctionnement et les garanties
décrites a la présente spécification sont vérifiées, la réception sera prononcée.

4 - PRESENTATION DES OFFRES

QOutre I'obligation de se référer impérativement aux spécifications du CCAP, I'entrepreneur devra
remettre avec sa proposition :

= un devis descriptif détaillé spécifiant particulierement :

» les marques et types des appareils et appareillages,

» |a liste de références du matériel proposé.
= un devis quantitatif — estimatif établi impérativement sur la trame du D.P.G.F. fourni.
Ce devis comprendra les prix détaillés par poste,
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= lindication du nom de la personne responsable de I'étude, pouvant fournir tous
renseignements utiles lors du dépouillement des offres,

= toutes autres piéces demandées au cahier des clauses administratives particuliéres.
Nota : La liste des documents énumérés ci-dessus n'est pas limitative. Elle représente un

minimum faute duquel, [l'offre présentée serait susceptible de ne pas étre prise en
considération.
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Lot 04 : Chauffage

1- CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

1.1.1 REFERENCES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, pour la réalisation des travaux, se conformer a
'ensemble des références |égislatives, réglementaires et techniques, et plus particulierement
(liste non exhaustive) :

Pour la partie chhauffage :
= au D.T.U 65.11 :

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

DEPOSE

Article 1 Dépose, y compris toutes sujétions de réalisation, du radiateur:

= Evacuation des gravats, etc.

CHAUFFAGE

Article 2 Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en
ceuvre, d'un nouveau circuit pour un deuxiéme radiateur, avec passage possible par la piece
technique sous la cuisine et encastrement des tuyaux.

= La vérification du calcul des puissances est a la charge du lot.

= 2 Radiateurs, Type ACOVA, Planea double Vertical, Ht 2200, Lg 630, PLHD-220-063, balnc,
y compris kit robineterie et téte thermostatique.

Pose des fixations, a l'aide du radiateur, avant la finition des peintures, dépose et repose
définitive a la fin de ceux-ci.

Localisation :

= Suivant plan joint.
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Lot 05 : Cuisiniste / Electroménagers

1- CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1

1.1.2

1.1.3

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

OFFRE

La DPGF remplie sera accompagnée de plusieurs vue en 3D pour représentation au plus
proche de la réalité.

PROVENANCE — QUALITE ET PREPARATION DES TRAVAUX

1.1.2.1 Matériels et matériaux

Les matériaux, matériels et fournitures diverses utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que
les caractéristiques ou usines de production proposées par I'entrepreneur devront étre soumis
au maitre d’ouvrage pour acceptation avant emploi.

EXECUTION DES TRAVAUX — LIAISON AVEC LES CORPS D’ETAT

1.1.3.1 Maintien des ouvrages

La proposition de I'entreprise s’entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et
ce jusgqu’a la réception des travaux, ainsi que la protection des ouvrages contre les
ébranlements, chocs et intervention des autres corps d’état.

Toute partie présentant un défaut quelconque sera soigneusement reprise et refaite sans aucun
supplément.

L’entreprise ne pourra prétendre a aucun avenant & son marché et devra anticiper et prévoir,
dans sa proposition, tout complément qu’elle jugerait indispensable a la bonne réalisation de
ses prestations.

1.1.3.2 Obligations de résultat

L’entreprise titulaire du présent lot aura a charge de réceptionner soigneusement avant tout
début de ses travaux le positionnement et les hauteurs des assises et supports.

Charges lourdes : des essais particuliers de résistance pourront étre demandés par la maitrise
d'ceuvre sur les parements. Ces essais seront entierement a la charge du présent lot.

Dimensions des piéces et espaces : I'entrepreneur devra s’assurer, avant de commencer les
travaux, que les dimensions portées sur les plans seront parfaitement respectées une fois ses
prestations achevées.

En cas de nécessité, I'entrepreneur émettra toutes réserves et observations auprés du maitre
d’ouvrage.
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1.1.3.3 Liaisons particuliéres avec d’autres corps d’état

Dans cet article, sont précisées quelques prescriptions concernant les liaisons du présent lot
avec tous les corps d'état. Des liaisons particulieres de certains corps d'état avec le présent lot
sont détaillées aux articles suivants.

L’entrepreneur du présent lot devra veiller a ce qu’une parfaite et compléte coordination soit
assurée en temps utile entre lui et les entreprises titulaires des lots suivants : notamment au
niveau de I'état des supports livrés.

1.1.3.4 Percements - Scellements

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra provisionner dans son chiffrage les percements
dans la macgonnerie qui ne seront pas réalisés par les entreprises adjudicataires des lots
techniques.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Revétement « brun » : Type Chéne Brun Horyzontal C101 EXM de chez Polyrey

Revétement « blanc casé » : Type écru E021 FA de chez Polyrey

ESPACE PROFESSIONNEL

Article 1 Celui-ci doit comprendre :
= 1 Piano gaz 5 ou 6 feux et four, de grande largeur
= 1 Teppanyoki,
= 1 caisson comprenant :
= 1 four encastrable
= 1 micro-onde encastrable de marque identique au four
= Finition droite : inox, ou option : corian ou mélaminé « blanc cassé »
=

Fileur (pour s’écarter du radiateur et intégrer un bloc prise) : espace de rangement
ouvert de largeur 20cm

1 Hotte(s) de type professionnel, type Novy, calcul de puissance a justifier,
1 Desserte inox avec espace ouvert de rangement.

4 4 3

Crédence en inox
= Meuble a épices de finition équivalente au meuble espace rangement, « blanc cassé »

L’Entreprise proposera les marques en adéquation a une utilisation professionnelle, et est en
charge du calcul de la puissance de la hotte.

Des plans techniques seront fournis, ainsi que les fiches techniques.

L’habillage de la hotte, réalisé par le lot magonnerie, sera réalisé suivant vos plans, y compris
I'accessibilité aux moteurs déportés, et en accord avec le maitre d’ouvrage.
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ILOT

Article 2 Celui-ci doit comprendre :
3 Meubles a tiroirs finition « blanc cassé »
2 Fileurs pour intégration prises de méme finition,
1 Meuble sous évier de méme finition

1 plan de travail inox évier intégré, ou tout autre proposition

=
=
=
= 1 meuble tiroir a poubelle de méme finition, poubelle y compris,
=
= 1 robinet haut

=

1 plateau de forme ovale en pierre de hainaut brun, ou tout autre proposition, option : forme
rectangle, pose collé sur le plan de travail de l'il6t.

= Habillage 5 faces de la trémie de la méme finition brun que I'espace rangement
L’Entreprise proposera les marques en adéquation a une utilisation professionnelle,

Des plans techniques seront fournis, ainsi que les fiches techniques.

ESPACE RANGEMENT

Article 3 Celui-ci doit comprendre :

= 1 Fileur, 5cm hauteur total des frigo + meuble haut, pour s’écarter de la fenétre

= 1 espace rangement a tiroir a 'anglaise, avec panier fil metal ou autre

= 1 Frigo large, type Liebherr

= 1 Frigo largeur 60cm, encastrable de méme marque que le frigo large, habillé en finition

« blanc cassé »

= Au-dessus de I'espace froid, 1 ensemble meuble haut, porte en créme et encadrement pour
finition en « brun »

= 1 ensemble meuble haut a finition « brun »

= Partie basse :

= 1 meuble finition « blanc cassé »

= 2 lave vaisselle encastrable, habillage finition « blanc cassé »

= 1 meubles a porte de largeur 60cm, finition « blanc cassé »

= 1 meubles a tiroir pour poubelle de largeur 60cm, finition « blanc cassé », poubelle y
compris

= 1 fileur « brun »,

= 1 évier grande cuve et égouttoir, decor pierre brun, type blanco

= 1 robinet haut,

= Partie perpendiculaire :

= 1 ensemble de 3 meubles, portes finition « blanc cassé » et encadrement en finition
« brun » de hauteur égale a I'espace froid

= 1 Plan de travail en pierre de hainaut brun, ou tout autre proposition, niche y comprise,
L’Entreprise proposera les marques en adéquation a une utilisation prive,

Des plans techniques seront fourni, ainsi que les fiches technique.
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GENERAL

Les plinthes devront étre en retrait.

Le choix des poignées, ou poignées intégrées se feront ultérieurement en fonction des
différentes propositions.

4.1.1 EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1.1 Maintien des ouvrages

= La proposition de I'entreprise s’entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux
et ce jusqu’a la réception des travaux, ainsi que la protection des ouvrages contre les
ébranlements, chocs et intervention des autres corps d’état.

= Toute ossature ou complément d’ossature s’avérant nécessaire en sus des ossatures
traditionnellement prévisibles (primaire et secondaire) sera due par I'entreprise du présent lot.
Celle-ci ne pourra prétendre a aucun avenant a son marché et devra anticiper et prévoir, dans
sa proposition, tout complément en la matiére qu’elle jugerait indispensable a la bonne
réalisation de ses prestations.

4.1.1.2 Percements — Scellements

= L’attention de I'entreprise est attirée sur les prescriptions énoncées au lot magonnerie du
présent C.C.T.P.

4.1.1.3 Pose, gabarit, et mise en service

Article 4 Celle-ci sera posée suivant les régles de l'art suivant les fiches techniques des
produits, fourni avant le démarrage des travaux

= .Vous effectuerez les gabarits si besoin et serez responsable de la pose des plans de travalil

= Une mise en service des différents appareils sera faite par vos propres moyens et validé par
le maitre d’ouvrage, les garanties appliquées étant celle des fabricants.
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