IMPORTANT

Il est rappelé aux entrepreneurs qu'ils ont une parfaite connaissance des documents du
dossier d'appel d'offre, que les plans ne constituent pas les seuls documents d'exécutions
et qu'il convient de les analyser avec les pieces écrites du marché.

Les cotes sont données a titre indicatif, 'entreprise doit vérifier I'état de I'existant et prendre
toutes les cotes qu'il lui semblera nécessaire.

Les cotes des planches détails sont données en centimétres I'entreprise devra fournir un plan
d'atelier pour validation avant I'exécution des ouvages.

Préambule PRO

Plusieurs entreprise participent a la réalisation du projet : chacune des entreprises est réputée
avoir pris connaissance avant son offre des ouvrages de tous les autres corps d'état par la
lecture de I'ensemble des documents constituant le dossier de consultation. Les limites de
prestations de chaque lot ou les prestations associées dues par un lot vers un autre lot sont
considérées reconnues par les entreprises.

En cas de différences entre des documents graphiques ou des documents écrits, ou de non
correspondances entre documents écrits et /ou graphiques de I'architecte, le CCTP. Pendant la
phase d'appel d'offre du projet. Si I'entreprise percoit des contractions ou des imprécisions, elle
doit en faire part a la maitrise d'ouvrage par écrit et il sera donné des réponses sur ces
différences révélées a toutes les entreprises avant la fin de leur chiffrage pour lever les doutes.

Le dossier d'appel d'offre précise par une nomenclature non exhaustive les principales
prestations mises en ceuvre : la légende descriptive de cette nomenclature figure dans le CCTP,
plus particuliérement pour les lots revétements de sol et menuiserie intérieure.

La définition et les marques des produits de série utilisés pour la mise en ceuvre du projet sont
précisées dans le CCTP : aucune variante ne sera acceptée sauf a proposer des produits
strictement équivalents tout a la fois dans leurs dimensions, leurs performances, leurs
esthétiques, leurs encombrements, leurs technologies et leurs maintenances.
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I
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:240 places assises
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'Effectif : 140 personnes
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|Effectif : 120 personnes.
]

'ETAGE 3 +20.87
|Effectif : 95 personnes
|

'ETAGE 2 +17.30
|Effectif : 90 personnes
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IEffectif : 80 personnes
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DEGAGEMENT

TECHNIQUE +9.47

ETAGE

L'ENTREPRISE DEVRA :

LOT 1

- LA DEPOSE DE L'ENSEMBLE DES MENUISERIE INTERIEURES PRESENTE DANS LA
CAGE D'ESCALIER ET NE PERMETTANT PAS DE GARANTIR LE DEGRE
D'ISOLEMENT AU FEU DU VOLUME PROTEGE. (EXEPTE REZ-DE-CHAUSSEE BAS ET
LOGEMENT NIVEAU 7)

LOT 2 - HORS MARCHE
- LA DEPOSE DES LUMINAIRES PRESENTS DANS LA CAGE D'ESCALIER

NIV. ROC Bas.
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G
BLOC PORTE VITREE PF1/2H BP 05
+ CHASSIS FIXE CF 1H
VOIR PLANCHE DETAIL

L'ENTREPRISE DEVRA:
- MISE EN PEINTURE DE LA CAGE D'ESCALIER
- RESTAURATION GARDE CORPS CONSERVES ET MAIN COURANTE

BLOC PORTE PF1/2H
BP 01

LOGEMENT

BLOC PORTE METALIQUE —f;
PF1/2H BP 04*

EXUTOIRE DE FUMEE
EXISTANT CONSERVE

D'ESCALIER

NIV. ROC Bas.
+0.81

ISE EN PEINTURE CAGE

|
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+ CHASSIS FIXE CF 1H
VOIR PLANCHE DETAIL
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APAVE
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NIVEAU 6 +31.58
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LEGENDE - LOTS MISE EN SURETE REZ DE CHAUSSEE Bas +0.81
Dy ,

REZ DE CHAUSSEE Haut +4.61

CLOISON PLAQUE DE PLATRE CF1H
OU IMPOSTE

JOUEE PLATRE + RECOUPEMENT FEU
PLENUM CF1H

A4

SIGNALETIQUE ACCESIBILITE

LEGENDE - LOTS FINITIONS

PEINTURE MUR

NIVEAU TECHNIQUE +9.47

R A

PLATRE FINITION PEINTURE

HABILLAGE ALUMINIUM MUR

HABILLAGE TEXITILE MUR

REVETEMENT MURAL MINERAL

REVETEMENT MURAL MINERAL

LEGENDE - BLOC PORTE

BP01 : BLOC PORTE 1UP 1 VANTAIL PF 1/2H + FP LUMINAIRE TYPE 0
BP02 : BLOC PORTE <1UP 1VANTAIL PF 1/2H + SIGNALETIQUE SANS ISSUE + FP 600X600

LEGENDE - ELECTRICITE HORS MARCHE

BP03 : BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX PF 1/2H + FP

BP04 : BLOC PORTE PF 2UP 2 VANTAUX (TIERCEE) PF 1/2H + FP
LUMINAIRE TYPE 1

BP05 : BLOC PORTE PF 3UP 2VANTAUX (VITREE) PF 1/2H +FP

*  BLOC PORTE METALLIQUE

+ BLOC PORTE AVEC BARRE ANTI PANIQUE
LUMINAIRE TYPE 2 (OPTION)

SIGN 1 SIGNALETIQUE SANS ISSUE

BLOC SECOURS
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NIVEAU 3 +20.87

NIVEAU 2 +17.30

NIVEAU 1 +13.73
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AXOMONETRIE ETAT EXISTANT

DEPOSE JOUEE PLATRE
DEPOSE JOUEE PLATRE
PLENUM

DEPOSE GARDE CORPS

J
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- T
E> DEPOSE
= GARDE CORPS
EVACUATION
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REZ-DE-CHAUSSEE BAS +0.00

REZ-DE-CHAUSSEE HAUT+3.36
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NIVEAU TECHNIQUE +10.16

LOCAL TECHNIQUE

LOCAL TECHNIQUE

ACCUEIL

oM

REZ-DE-CHAUSSEE HAUT +6.59

U 0

U

0 0 U N 0 0 0

ETAGE COURANT +13.73

LEGENDE

CLOISON CF1H - MENUISERIE CF1H

Y COMPRIS IMPOSTE CF 1H ET
RECOUPEMENT PLENUM CF1H

MENUISERIE PF1/2H
Y COMPRIS IMPOSTE CF 1H ET
RECOUPEMENT PLENUM CF1H

ACCES LIBRE EXISTANT

ACCES LIBRE PROJETE

ACCES CONTROLE

ACCES SECONDAIRE
CF1H

DECLENCHEUR MANUEL

e VVVY

BLOC SECOURS

BLOC SONORE

DETECTEUR INCENDIE

DEFNC - EXUTOIRE DE DESENFUMAGE

DISTANCE ESCALIER/EXTERIEUR

XUP LARGEUR DE PASSAGE LIBRE
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AXOMONETRIE ETAT PROJETEE

CLOISON

PLEINE CF 1H

HABILLAGE MULTILAME

CLOISON PLEINE CF 1H

EVACUATION

:/ BLOC PORTE BP05

3UP CF 1H

HABILLAGE MULTILAME

BLOC PORTE

+2.72
\/7

2UP CF 1H

CLOISON CF 1H

!

-1.01
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Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Plan
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LEGENDE - LOTS MISE EN SURETE

CLOISON PLAQUE DE PLATRE CF1H
OU IMPOSTE

JOUEE PLATRE + RECOUPEMENT FEU
PLENUM CF1H

SIGNALETIQUE ACCESIBILITE

LEGENDE - LOTS FINITIONS

PEINTURE MUR

\\
\ PLATRE FINITION PEINTURE

HABILLAGE ALUMINIUM MUR

HABILLAGE TEXITILE MUR

REVETEMENT MURAL MINERAL

AN

\ AN REVETEMENT MURAL MINERAL
AN
N

LEGENDE - BLOC PORTE
BPO1 : BLOC PORTE 1UP 1 VANTAIL PF 1/2H + FP
BP02 : BLOC PORTE <1UP 1VANTAIL PF 1/2H + SIGNALETIQUE SANS ISSUE + FP
BP03 : BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX PF 1/2H + FP
BP04 : BLOC PORTE PF 2UP 2 VANTAUX (TIERCEE) PF 1/2H + FP
BPO5 : BLOC PORTE PF 3UP 2VANTAUX (VITREE) PF 1/2H +FP

* BLOC PORTE METALLIQUE
+ BLOC PORTE AVEC BARRE ANTI PANIQUE

SIGN 1 SIGNALETIQUE SANS ISSUE

ETAGE TECHNIQUE +10.16

RDC haut +5.40

0 U 0 0

BLOC SECOURS

LEGENDE - LUMINAIRES HORS MARCHE
LUMINAIRE TYPE 1
© LUMINAIRE TYPE 2 (OPTION)

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE ESCALIER B
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Lots
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase DCE
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94038 - CRETEIL Echells 1200
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LEGENDE COUPES
01 FERME PORTE
02 BATON DE MARECHAL
03 BARRE DE SEUIL |
04 GRILLE DE SOUFFLAGE EXISTANT
05 CHASSIS FIXE CF 1H (BP05) —] |
06 PORTE VITREE PF 1/2H - 3UP (BP05)
07 BANDE DE VIGILANCE A 1.10M ET 1.60M COULEUR CONTRASTEE | ‘
08 SELECTEUR DE FERMETURE
09 RESTAURATION PONCTUELLE DES MAINS COURANTES ET DES GARDES | ‘
CORPS EXISTANTS of ‘
10 IMPOSTE RECOUPEMENT FEU PLENUM CF 1H EN PLAQUE DE PLATRE. S ‘ @ P
FINITION EN PEINTURE POUR LES FACES VISIBLES. ‘
11 REPRISE FAUX PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE AU DROIT DE L'IMPOSTE. — ——1 |
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ESCALIER PROTEGE
LEGENDE BLOCS PORTE BLOCS PORTES
BP01 : BLOC PORTE 1UP 1 VANTAIL PF 1/2H + FP
BP02 : BLOC PORTE <1UP 1VANTAIL PF 1/2H + SIGNALETIQUE SANS ISSUE + FP
BP03 : BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX PF 1/2H + FP
BP04 : BLOC PORTE PF 2UP 2 VANTAUX (TIERCEE) PF 1/2H + FP
BPO05 : BLOC PORTE PF 3UP 2VANTAUX (VITREE) PF 1/2H +FP
*  BLOC PORTE METALLIQUE - — T | 1 -
+ BLOC PORTE AVEC BARRE ANTI PANIQUE | — [ — = ‘ = =
N s AN /
AN \ /
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BP01 BP03 BP04 BP05
BLOC PORTE 1UP 1 VANTAIL PF 1/2H + FP BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX PF 1/2H + FP BLOC PORTE 2UP 2 VANTAUX (TIERCEE) PF 1/2H + FP BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX (VITREE) PF 1/2H +FP
CHASSIS FIXE CF1H
!/ BLOC PORTE BLINDE +AP * BLOC PORTE METALLIQUE
BP02
BLOC PORTE <1UP 1VANTAIL PF 1/2H
+ SIGNALETIQUE SANS ISSUE + FP
MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE DETAILS
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Détail Blocs portes
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase DCE
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94 038 - CRETEIL Echelle 1100
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T 014346 36 86 Date 09-07-2019
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LEGENDE ESCALIER A

01 POUTRE BETON EXISTANTE
02  PLAQUE DE PLATRE CF 1H BA 17 CF 1H FINITION PEINTURE
03  RAILS ACIER GALVANISE

04  HABILLAGE PAREMENT MULTI-LAMES, DIMENSIONS VARIABLES,

RACCORDS DE LAMES, CORNIERES DE RIVES ADAPTES
05 MAIN COURANTE ET GARDE CORPS
06  AILLETTES - FAUX PLAFOND EXISTANT
07  PREMIERE ET DERNIERE MARCHE COULEUR
CONSTRASTEE
08 BANDE PODODACTILE
09  PROFILE DE FINITION
10  RAIL DE FIXATION ALUMINIUM, PAS DE 1.2M, TEINTE NOIR
11 ENDUIT MINERALE
12 PLINTHE BOIS
13 PROFILE ALUMINIUM LAQUE
14 BOUCHON DIMENSION ADAPTEE MULTILAMES
15 PLINTHE ALUMINIUM BROSSE
17 MISE EN PEINTURE PAROIS SUR UNE HAUTEUR DE 3m
18  PROFILE ALUMINIUM LAQUE, PROFILE Z
19 PROFILE ALUMINIUM LAQUE, PROFILE L
20  PORTE TYPE BP05
21 OPTION HABILLAGE VANTAUX DE PORTE
RAIL DE FIXATION DIMENSIONS ADAPTEE + MUTLILAMES

DETAILS DE PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE DU CLOISONNEMENT
COUPE FEU 1 H DE LA CAGE D'ESCALIER.
L'ENTREPRISE DEVRA LA REALISATION DES PLANS D'EXECUTIONS

POUR LE TRAITEMENT DE TOUTES LES ARTICULATIONS ENTRE LES
OUVRAGES EXISTANTS ET LE CLOISONNEMENT POUR REALISER LA

MISE EN CONFORMITE.

DETAIL ESCALIER A - PLAN 1-10
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DETAIL ESCALIER A - COUPE 1-20
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LEGENDE ESCALIER B

01  POUTRE BETON EXISTANTE

02  PLAQUE DE PLATRE CF 1H BA 17 CF 1H FINITION PEINTURE

03  RAILS ACIER GALVANISE 48

04  HABILLAGE PAREMENT FEUTRE TEINTES VARIABLES
VALEURS ACOUSTIQUES ALPHASABINE DE 0,7 (H) POUR LES
PAREMENTS D'UN PAS DE 50 MM

05 MAIN COURANTE ET GARDE CORPS

06  AILLETTES - FAUX PLAFOND EXISTANT

07 PREMIERE ET DERNIERE MARCHE COULEUR
CONSTRASTEE

08 BANDE PODODACTILE

09  PROFILE DE FINITION

10 RAIL DE FIXATION ALUMINIUM, PAS DE 1.2m

11 ENDUIT MINERALE

12 PLINTHE BOIS

13 PROFILE ALUMINIUM LAQUE, PROFILE T

14 PROFILE ALUMINIUM LAQUE, PROFILE L FIXATION PAR SUSPENTE

DETAILS DE PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE DU CLOISONNEMENT
COUPE FEU 1 H DE LA CAGE D'ESCALIER B.

L'ENTREPRISE DEVRA LA REALISATION DES PLANS D'EXECUTIONS
POUR LE TRAITEMENT DE TOUTES LES ARTICULATIONS ENTRE LES
OUVRAGES EXISTANTS ET LE CLOISONNEMENT POUR REALISER LA
MISE EN CONFORMITE.

DETAIL ESCALIER B - PLAN 1-10
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MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE DETAILS
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Habillage
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase DCE
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94 038 - CRETEIL Echelle
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
B 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 09-07-2019
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DEVELOPPE HABILLAGE ESCALIER A

PANNEAUX DE PAREMENTS ALUMINIUM EMAILLE AU FOUR. TEINTES A DEFINIR (40 COLORIS POSSIBLE). LES
AMES COMPOSANT LE PAREMENT ONT 3 LARGEURS DIFFERENTES ET 3 PROFONDEURS DIFFERENTES

1- surf:39.87m?

2- surf:32.86m?

3- surf:36.58m?
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PLAN - COUPE DETAIL HABILLAGE ESCALIER A
01 HABILLAGE PAREMENT MULTI-LAMES,DIMENSIONS VARIABLES
02 RAIL DE FIXATION ALUMINIUM, PAS DE 1.2M, TEINTE NOIR B
03 PLAQUE DE PLATRE CF 1H BA 17 CF 1H FINITION PEINTURE TVPE 1 TVPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TVPE 5 TYPE 6
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DEVELOPPE HABILLAGE ESCALIER B

PANNEAUX DE PAREMENT FEUTRES A JOINTS OUVERTS FIXES SUR RAILS.
LARGEUR DES PANNEAUX 40 MM AVEC 5 TEINTES DE GRIS, VALEUR ACOUSTIQUE 0,70 ALPHASABINE
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PLAN - COUPE DETAIL HABILLAGE ESCALIER B
01  HABILLAGE PAREMENT FEUTRE TEINTES VARIABLES VALEURS ACOUSTIQUES ALPHASABINE DE 0,7 (H) POUR LES PAREMENTS D'UN PAS DE 50 MM
02  RAIL DE FIXATION ALUMINIUM, PAS DE 1.2M, TEINTE NOIR
03  PLAQUE DE PLATRE CF 1H BA 17 CF 1H FINITION PEINTURE
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77600 BUSSY Saint GEORGES

77600 BUSSY Saint GEORGES

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE DETAILS
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Habillage escaliers A et B
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase DCE
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94038 - CRETEIL Echelle 110015
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue 5
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LEGENDE

01 TRAPPE DE DESENFUMAGE

02  JOUEE PLATRE CF-1H

03  GRILLE DE VENTILATION ANTI VOLATILE
SURFACE GEOMETRIQUE D'OUVERTURE 1 M2.

LEGENDE

01  GRILLES DE VENTILATION EN ALUMINIUM LAQUE
02  GRILLAGE INOX

ELEVATION - COUPE

MACHINERIE
ASCENSEURS
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DETAIL GRILLE DE VENTILATION
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MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE ESCALIERAETB
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Détail
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase DCE
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94 038 - CRETEIL Echelle
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
B 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 09-07-2019
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LEGENDE NIVEAUD'EVACUATION REZ-DE-CHAUSSEE HAUT

INTERVENTION EN HAUTEUR,
ECHAFFAUDAGE / NACELLE

ECHAFFAUDAGE TUNNEL

PROTECTION SOUPLE ET CORDON DE
BALISAGE.

PERMETTANT LE DEGAGEMENT EN CAS
D'EVACUATION INCENDIE.

INTERVENTIONS EN HORAIRES DECALES.

,“ ‘
o ] I e 1 . AT
REZ DE CHAUSSEE BAS ESCALIER A REZ DE CHAUSSEE HAUT ESCALIER A REZ DE CHAUSSEE BAS ESCALIER B ETAGE COURANT ESCALIER A-B ETAGE COURANT ESCALIER C
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MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE CHANTIER
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuill Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle
) y " " Phase DCE
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Mamne La Vallée 94038 - CRETEIL Echale
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
! ' 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 09-07-2019
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EXISTANT PROJET
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MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE PROJET
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Insertion escalier A
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase DCE
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94 038 - CRETEIL Echelle
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
B 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 09-07-2019
agence@damienchaine.fr 37
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PRODUIT

T

AR

PROJET

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE

Préfecture du Val de Marne
21/29, avenue du Général de Gaulle
94 038 - Créteil Cedex

CHAINE et Compagnie
49 Bd de Reuilly

75012 Paris

T 0143 46 36 86
agence@damienchaine.fr

APAVE

Agence Batiment Génie Civil lle de
France Est - Unité Marne La Vallée
10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY Saint GEORGES

CSPS

APAVE

Agence Batiment Génie Civil lle de
France Est - Unité Marne La Vallée
10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY Saint GEORGES

L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE

Préfecture du Val-de-Marne
21-29, avenue du général de Gaulle
94 038 - CRETEIL

PROJET

Insertion escalier B

Echelle

09-07-2019




