

ANNEXE A à l'ACTE D'ENGAGEMENT

DPGF - Maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité des installations électriques et dispositifs de sécurité incendie de la Sous-Préfecture de l'HAY LES ROSES

ELEMENT DE MISSION		Quantité (nombre de jours)	Prix de la vacation journalière			Total (HT)
			Ingénieur ou architecte	Technicien	Secrétariat	
Phase Conception (<u>TRANCHE FERME</u>)	APD					
	PRO / DCE					
	SOUS TOTAL ETUDES					
Phase Réalisation (<u>2 TRANCHES CONDITIONNELLES</u>)	consultation des entreprises (ACT) + analyse des offres					
	Conduite d'opération (VISA/DET)					
	Réception de travaux/GPA					
	SOUS TOTAL TRAVAUX					
	TOTAL (HT)					
	TVA 20 %					
	TOTAL (TTC)					