ANNEXE A a 'ACTE DENGAGEMENT

DPGF - Maitrise d'ceuvre pour la mise en conformitéles installations électriques et dispositifs de sdrité incendie de

la Sous-Préfecture de 'HAY LES ROSES

Quantité
ELEMENT DE MISSION (nombre de Prix de la vacation journaliere Total (HT)
jours)
Ingenl.eur ou Technicien Secrétariat
architecte
APD
Phase Conception
PRO / DCE

(TRANCHE FERME)

SOUS TOTAL ETUDES

Phase Réalisation
(2TRANCHES
CONDITIONNELLES)

consultation des entreprisés
(ACT) + analyse des offreg

Conduite d'opération
(VISA/DET)

Réception de travaux/GP/

SOUS TOTAL TRAVAUX

TOTAL (HT)

TVA 20 %

TOTAL (TTC)




