
Quantité 
(nombre de 

jours)
Total (HT)

Ingénieur ou 
architecte

Technicien Secrétariat

APD

PRO / DCE

consultation des entreprises 
(ACT) + analyse des offres

Conduite d'opération 
(VISA/DET)

Réception de travaux/GPA

Phase Conception  
( TRANCHE FERME )

TOTAL ( TTC )

TVA 20 %

 TOTAL  ( HT )

Phase Réalisation             
( 2 TRANCHES 

CONDITIONNELLES )

ELEMENT DE MISSION

SOUS TOTAL  TRAVAUX

SOUS TOTAL ETUDES

Prix de la vacation journalière

ANNEXE A à l'ACTE D'ENGAGEMENT
 DPGF - Maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité des installations électriques et dispositifs de sécurité incendie de 

la Sous-Préfecture de l'HAY LES ROSES 


