DRHAFI - BBIMG Rénovation des locaux du Batiment Etrangers "Coté Lac"
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Divers Général Installation de chantier
Armoire de chantier
Eclairage de chantier
ler BO1 Luminaires 4
Interrupteurs 1
B02 Luminaires 3
Interrupteurs 1
B03 Luminaires 3
Interrupteurs 1
B04 Luminaires 3
Interrupteurs 1
BO5 Luminaires 6
Interrupteurs 2
B06 Luminaires 2
Interrupteurs 1
BO7 Luminaires 4
Interrupteurs 2
B08 Luminaires 3
Interrupteurs 1
B09 Luminaires 2
Interrupteurs 2
B10 Luminaires 6
Interrupteurs 2
Couloir ler Luminaires 15
Interrupteurs 9
Local technique a coté de BO3 |Luminaires 1
Interrupteurs 1
WC a coté de BO1 Luminaires 2
Interrupteurs 2
WC a coté de B06 Luminaires 2
Interrupteurs 2
WC face a B10 Luminaires 1
Interrupteurs 1
Total ler
RDC A01 Luminaires 2
Interrupteurs 1
A02 Luminaires 3
Interrupteurs 2
A03 Luminaires 3
Interrupteurs 1
A04 Luminaires 3
Interrupteurs 1
A05 Luminaires 4
Interrupteurs 1
A06 Luminaires 5
Interrupteurs 2
A07 Luminaires 4
Interrupteurs 2
A08 Local technique Luminaires 0
Interrupteurs 1
A09 Local technique Luminaires 0
Interrupteurs 0
A10 Luminaires 4
Interrupteurs 1
Couloir RDC Luminaires 16
Interrupteurs 17
W(C face A10 Luminaires 1
Interrupteurs 1
WC vers A4-A5 Luminaires 1
Interrupteurs 1
Total RDC
Total €HT |
[Tva |
[Total €TTC |

Les quantités de luminaires indiquées a cette DGPF représentent I'état actuel des installations.

L'entreprise doit, dans sa proposition, prévoir la réalisation d'une étude d'éclairement pour obtenir les niveaux d'éclairement
indiqués au CCTP Electricité.

L'entreprise devra présenter un calpinage de l'inst allation en indiquant le nombre et les emplacements des luminaires requis.

Lot Electricité Page 1 sur 1



