PRO-DPGF PG

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE 16/10/2017

Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hotel du département du Val-de-Marne

Maitrise

douvrage : Préfecture du Val-de-Marne 21/29, Avenue du Général de Gaulle 94 038 — Créteil Cédex

Chaine & Co, 49 boulevard de Reuilly, 75 012 Paris

Maitrise d'ceuvre :

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES PRIX - AVANT PROPOS

Par la description qui va suivre, nous nous sommes efforcés de renseigner les entreprises sur la nature des travaux a effectuer, leurs dimensions et leur
emplacement ; mais, il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére exhaustif et que les entrepreneurs devront exécuter comme étant
compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession, nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de leur lot.

En cas d'imprécision ou d'omission, les entrepreneurs devront, et ce avant la remise de leur soumission, obtenir auprés du Maitre d'Oeuvre et du Maitre de
I'Ouvrage les renseignements nécessaires a I'établissement de leur proposition.

Les entrepreneurs ne pourront jamais arguer que des erreurs, ou des omissions aux plans et devis, puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux de
leur corps d'état, ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur les prix.

Les entrepreneurs devront, en particulier, prendre I'entiére responsabilité de leurs quantités, et les préciser dans le cadre du Bordereau.

En conséquence de ces clauses formelles, les prix soumissionnaires ne seront en aucun cas susceptibles d'une quelconque augmentation.

DECOMPOSITION

Les prix comprendront toutes fournitures, main d'oeuvre et transport nécessaires a l'exécution compléte des travaux, conformément aux régles de I'Art, ainsi
que toutes les sujétions, aléas, et frais accessoires.

Sont notamment repris :
A) Les réparations d'erreurs et malfagons imputables a I'entrepreneur,

B) Les frais d'installation de chantier, ainsi que les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement de tous les ouvrages provisoires nécessaires a la
réalisation des travaux, et notamment les frais et sujétions résultant de la situation des installations de chantier,

De tous échafaudages, protections, matériels, baraquements, clétures, engins de levage, étaiements, etc...(lorsque ceux-ci ne sont pas précisés dans un
article spécifique au Cadre de Bordereau).

C) Tous les frais d'études,

D) Les frais annexes résultant des essais et controles de réception des matériaux et de tous les contrdles, imposés par le descriptif ou les régles de I'Art
contractuelles, y compris les dépenses résultant de l'installation et du fonctionnement du laboratoire de chantier,

E) Les difficultés et sujétions, résultant de la conception particuliére de I'ouvrage et de I'effet architectural recherché,

F) Les calfeutrements, bourrages, jointoiement, raccords pour définition compléte de I'ouvrage aprés intervention des autres corps d'état dans les conditions
précisées au descriptif.

G) Les travaux que l'entrepreneur pourrait avoir a effectuer en garantie de bonne exécution des ouvrages.

H) Des prescriptions mises a la charge de I'entreprise par le CCAP (et particulierement : du délai d’exécution, des pénalités de retard et autres contraintes).

Des prescriptions mises a la charge de I'Entreprise par les Clauses du CCTP écrites ou sous entendues pour atteindre la finalité de chaque ouvrage.

1) Des conditions réelles d’exécution dans I'enceinte d'un Edifice visité par le Public, nécessitant des protections et indications complémentaires pour
assurer la sécurité des personnes et ouvrages environnants.

Des protections nécessaires, destinées a assurer la sécurité des personnes et des biens

J) Du respect absolu des existants conservés, du nettoyage en fin de travaux, des réparations éventuelles de toutes dégradations produites volontairement
ou involontairement.
TVA

K) Des difficultés résultant du lieu géographique du chantier, I'accés au chantier et de la localisation des travaux dans I'Edifice.
L) Des frais occasionnés par toutes prestations indiquées par le Coordonnateur SPS et /ou correspondant a la réglementation en vigueur (décrites ou non
au CCTP).

TVA

RAPPEL : Toute modification des textes des bordereaux ou du CCTP entrainera I'irrecevabilité de I'Offre.
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PRO-LOT 1

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hotel du département du Val-de-Marne
Maitrise . - e~
d'ouvrage Préfecture du Val-de-Marne 21/29, Avenue du Général de Gaulle 94 038 — Créteil Cédex
Maitrise Chaine & Co, 49 boulevard de Reuilly, 75 012 Paris
d'ceuvre
Lot 1 - Démolition-Dépose-Platrerie-Faux-plafond -Peinture-Sol
S QTE PRIX UNITAIRE PRODUIT
Rep. Désignation des ouvrages U
ESCA ESCB ESCC TOTAL H.T. ESCA ESCB ESCC TOTAL
2.2 Installation de chantier
221 Base de vie et zone de livraison ens 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Protections u 1,00 1,00 0,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Description des ouvrages demolitions et deposes
231 Démolition et dépose d’ouvrages de second ceuvre m2 53,29 53,29 51,94 158,52 0,00 0,00 0,00 0,00
232 Dépose bloc porte u 9,00 7,00 3,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233 Dépose jouées platre Hall ml 22,90 22,90 0,00 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00
234 Dépose garde-corps ml 25,88 26,58 0,00 52,46 0,00 0,00 0,00 0,00
235 Reprise des parements suite aux déposes intérieures u 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.6 Modification de percements- ventilation extérieure u 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7 Modification de percements — escalier C u 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Dépose porte coulissante anti-intrusion u 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.9 Dépose faux plafond sur ossatures m2 40,30 5,00 2,00 47,30 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.10 Option : Dépose garde-corps ml 19,90 0,00 0,00 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Descriptions des ouvrages de platrerie et de faux plafond
24.1 Calfeutrement et bouchement de percements u 2,00 2,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 Cloison plaque de platre CF 1H m2 165,26 81,07 13,84 260,17 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Plafond plaque de platre CF 1H m2 40,30 5,00 2,00 47,30 0,00 0,00 0,00 0,00
244 recoupement plenum coupe-feu 1H ml 25,12 25,12 0,00 50,24 0,00 0,00 0,00 0,00
245 jouée verticale en plaque de platre CF 1H m2 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246 Plafond tissus acoustique m2 0,00 53,81 0,00 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00
247 Plafond métalliques intérieur multi lames m2 136,34 0,00 0,00 136,34 0,00 0,00 0,00 0,00
248 revétement enduit de parement organique m2 28,89 0,00 0,00 28,89 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
249 Option : Bac métallique m2 0,00 38,10 0,00 38,10 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.10 Variante : revétement enduit de parement organique m2 23,87 6,10 0,00 29,97 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25 Descriptions des ouvrages de peintures
251 Préparation et peinture sur ouvrages en platre, béton et bois m2 174,43 97,47 27,67 299,58 0,00 0,00 0,00 0,00
252 Peinture sur les ouvrages platre, béton, bois m?2 174,43 97,47 2,00 273,90 0,00 0,00 0,00 0,00
253 Peinture en plafond m2 44,96 5,00 2,00 51,96 0,00 0,00 0,00 0,00
254 Peinture sur canalisations ens 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255 Plan de sécurité réglementaire u 3,00 2,00 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256 vitrophanie anti vandalisme m2 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 Nettoyage de fin de chantier u 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
258 Option : signalétique d’orientation u 9,00 9,00 10,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259 Option : nez de marche u 57,00 49,00 42,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.10 Option : Nettoyage des parements existants m2 847,54 821,76 883,02 2552,32 0,00 0,00 0,00 0,00
2511 Option : peinture en plafond m2 229,09 206,74 253,17 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.12 Option : Bande pododactile ml 1,85 1,85 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25.13 Variante : Mise en peinture moins value minérale m2 28,89 0,00 0,00 28,89 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 Descriptions des ouvrages de menuiserie intérieure
2.6.1 Dépose équipements de portes u 7,00 6,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.2 Dépose habillage parements menuiserie ens 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.3 Bloc porte PF 1h — BP 01 u 2,00 1,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.4 Bloc porte PF 1H — BP 02 u 7,00 4,00 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.5 Bloc porte PF 1H a 2 vantaux— BP 03 u 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.6 Bloc porte PF 1H a 2 vantaux— BP 04 u 1,00 1,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.7 Bloc porte PF 1H a 2 vantaux— BP 04* u 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.8 Bloc porte PF 1/2H a 2 vantaux— BP 05 u 6,00 6,00 6,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9 Cylindres u 11,00 7,00 6,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.10 Grilles de ventilation extérieures u 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.11 Plinthes et raccords ml 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.12 Plinthes Aluminium ml 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.13 main courante ml 31,00 23,80 0,00 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.14 Déplacement de la commande d'ouverture de désenfumage u 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.15 Prestations en horaires décalées %
0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.16 Option : Bloc porte avec DAS u 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.17 Option : Contrdle d’accés — portes palieres u 12,00 11,00 6,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.18 Option : Reprise garde de corps aluminium u 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.19 Option : Oculus u 9,00 5,00 3,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.20 Option : Chassis fixe acier vitrés coupe feu 1/2H u 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.21 Option : Plinthes et raccords ml 51,50 19,00 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.22 Option : Mise en en ceuvre sous tenture u 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.23 Variante : Bloc porte PF 1/2H a 2 vantaux ossatures bois u 6,00 6,00 6,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
[ESCA [ESC B [EScc [TOTAL
BASE
MONTANT GENERAL HORS TAXES 0,00 0,00 0,00 0,00
TV.A.a20% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL T.T.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
OPTION
MONTANT GENERAL HORS TAXES 0,00 0,00 0,00 0,00
TV.A.a20% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL T.T.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
VARIANTE
MONTANT GENERAL HORS TAXES 0,00 0,00 0,00 0,00
TV.A.a20 % 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL T.T.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
Le marché est composé :
- D’une tranche ferme concernant les prestations des lots 1 et 2 pour les escaliers A et B
- D’une tranche conditionnelle pour les prestations des lots 1 et 2 pour I'escalier C.
De fait les entreprises devront renseigner les DPGF en distinguant les prestations par localisation escaliers A, B et C et en cohérence avec les tableaux de 'ATTRI 1 paragraphe B.
Les quantités portées a titre indicatif dans la présente décomposition de pris globale fofaitaire
restent sous l'entiere responsabilité de I'entrepreneur qui se doit de les vérifier et de les compléter si nécessaire.
Document chiffré a Jle
Mention manuscrite « lu et approuvé »
L'ENTREPRENEUR
cachet et signature
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PRO-LOT 2

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hotel du département du Val-de-Marne
Maitrise . - e s
d'ouvrage Préfecture du Val-de-Marne 21/29, Avenue du Général de Gaulle 94 038 — Créteil Cédex
Maitrise  Chaine & Co, 49 boulevard de Reuilly, 75 012 Paris
d'ceuvre
Lot 2 - Electricité
R QTE PRIX UNITAIRE PRODUIT
Rep. Désignation des ouvrages U
ESC A ESCB ESCC TOTAL HT. ESCA ESCB ESCC TOTAL
3.2 Description des ouvrages d'électricité
3.21 Installation de chantier u 1,00 1,00 1,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.2 Repérage des réseaux et neutralisation des réseaux u 1,00 1,00 1,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.23 Réimplantation d'équipement divers et dévoiement u 4,00 0,00 1,00 5,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.24 Dépose des luminaires et appareillages électrique divers u 1,00 1,00 1,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.25 Liaisons équipotentielle u 1,00 1,00 1,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.6 Distributions et chemins de cables u 1,00 1,00 1,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.7 Appareils d’éclairage
3271 Encastreés - type 0 u 4,00 0,00 0,00 4,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.7.2 Appliques - type 1 u 9,00 6,00 0,00 15,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.8 Eclairage de sécurité u 6,00 2,00 0,00 8,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.29 Cablage SSI ens 1,00 1,00 1,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.10 Equipement SSI u 1,00 1,00 1,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.11 Reprogrammation centrale incendie ens 0,00 0,00 1,00 1,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.12 Réception ens 1,00 0,00 0,00 1,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.13 Prestations en horaires décalées %
0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.14  |Option : Diffuseurs sonores u 1,00 1,00 1,00 3,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.15 |Option : Appareils d’eclairage habillage u 10,00 0,00 0,00 10,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.16  |Option : Appareils d’éclairage
3.2.16.1 | Appliques - type 1 u 0,00 0,00 22,00 22,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.16.2 Suspentes - type 2 u 3,00 3,00 0,00 6,0 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2.17  |Option : Eclairage de sécurité u 4,00 7,00 11,00 22,0 0,00 0,00 0,00 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.18 |Variante : Luminaire de type 0 u 3,00 3,00 0,00 6,0 0,00 0,00 0,00 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Option controle d’acces u 1,00 1,00 1,00 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
[Esc A [EscB [Escc [TOTAL
BASE
MONTANT GENERAL HORS TAXES 0,00 0,00 0,00 0,00
TV.A.a20% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL T.T.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
OPTION
MONTANT GENERAL HORS TAXES 0,00 0,00 0,00 0,00
TV.A.a20% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL T.T.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
VARIANTE
MONTANT GENERAL HORS TAXES 0,00 0,00 0,00 0,00
TV.A.a20% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL T.T.C. 0,00 0,00 0,00 0,00
Le marché est composé :
- D'une tranche ferme concernant les prestations des lots 1 et 2 pour les escaliers A et B
- D'une tranche conditionnelle pour les prestations des lots 1 et 2 pour I'escalier C.
Les quantités portées a titre indicatif dans la présente décomposition de pris globale fofaitaire
restent sous I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui se doit de les vérifier et de les compléter si nécessaire.
Document chiffré a e
Mention manuscrite « lu et approuvé »
L'ENTREPRENEUR
cachet et signature
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PRO-DPGF Recap

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE 16/10/2017

Encloisonnement des cages d’escaliers de la préfecture/Hétel du département du Val-de-Marne

d'g/llijt:;zee : Préfecture du Val-de-Marne 21/29, Avenue du Général de Gaulle 94 038 — Créteil Cédex
. Chaine & Co, 49 boulevard de Reuilly, 75 012 Paris
Maitrise
d'oeuvre :
Récapitulatif
PRIX H.T. PRIX PRIX H.T.
LoT Nomenclature des lots BASE H.T.OPTION VARIANTE
1 Démolition-Dépose-Platrerie-Faux-plafond -Peinture-Sol 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Electricité 0,00 € 0,00 € 0,00 €
MONTANT GENERAL HORS TAXES 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TVA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL T.T.C. 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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