
PREFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET 
DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES

BUREAU DU BUDGET, DE L’IMMOBILIER ET DES 
MOYENS GENERAUX

APPEL A CANDIDATURES 

Maitrise d’œuvre pour la rénovation du Service Etrangers (Bâti-

ment) à la Préfecture du Val-de-Marne

Fiche Architecte du candidat

Le candidat peut fournir jusqu'à 5 fiches de références

(en cas de groupement ce nombre vaut pour l'ensemble de ses membres)

L'absence de fiche Architecte  rend la candidature irrecevable

Joindre des photos et des documents graphiques.
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1-     Identité du prestataire et de l'opération  

Nom du prestataire:

Raison sociale:

Adresse:

Téléphone: ____.____.____.____.____

Fax: ____.____.____.____.____

Mail:

Le prestataire est intervenu en tant que :

□ Concepteur □ Maitre d'Œuvre □ Entrepreneur 

□ Concepteur et entrepreneur □ Autre (préciser)

Définition de l'Opération:

Quelle est la place de l'accueil du public et les conditions de travail des agents 
dans l'opération?

□ l'accueil du public ne fait pas partie de l'opération

□ l'accueil du public représente une partie mineure de l'opération

□ l'accueil du public représente une partie majeure de l'opération

□ l'accueil du public représente toute l'opération

□ autre

Localisation de l'opération:
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2 – Organisation générale

Avez-vous exécuté l’opération avec d’autres partenaires?

oui  non

Si oui, quelle a été le type d’association?

≤ groupement conjoint  sous-traitance

≤ groupement solidaire  autre (à préciser)

Quel a été votre rôle personnel?

≤ titulaire  co-traitant  mandataire 

≤ sous-traitant  autre (à préciser)

Quelles sont les identités et les rôles des partenaires?
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Le Maître de l’Ouvrage est:

≤ privé  public

Nom du Maître de l’Ouvrage:

Adresse:

Personne à contacter: N° de téléphone:

Le Maître de l’Ouvrage a-t-il fait appel à un Conducteur d’Opération, un Assis-
tant à Maître de l’Ouvrage, ou un Mandataire?

Conducteur d'Opération:  oui  non

Assistant à Maitre de l'Ouvrage:  oui  non

Mandataire:  oui  non

Si oui, quelle était l’identité et le contact (téléphone, mail, etc.) de ce presta-
taire?
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3 - Mode de choix du prestataire:

Le prestataire a été choisi:

• Sans mise en concurrence :
≤ oui  non

• Après compétition limitée à l’examen des compé-
tences, références et moyens :

≤ oui  non

• Après un marché de définition :
≤ oui  non

• En procédure adaptée :
≤ oui  non

• Après procédure négociée :
≤ oui  non

• Après procédure de concours (esquisse ou APS) :
≤ oui  non

• Dans le cadre d’un marché conception-réalisation :
≤ oui  non

• Après procédure d’appel d’offres ouvert :
≤ oui  non

• Après procédure d’appel d’offres restreint :
≤ oui  non

• Après dialogue compétitif : ≤ oui  non

• Autre (à préciser) : ≤ oui  non
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4 – Prestations confiées dans le cadre du marché :

4-1 – Prestations intellectuelles de conception ou de Maitrise d'Œuvre 

Eléments de mission Totale Partielle % de la 
mission

Non

• relevés, expertises

• diagnostics

• esquisse

• APS

• APD

• PRO

• DCE

• DET

• AOR

• décomptes

• OPC

• coordination SSI

• VISA

• études d’exécution

• gestion des déchets

• développement durable

• Autres missions (préciser)
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4-2- Travaux

Quels ont été les corps d’état concernés par les travaux?

≤ sécurité incendie  fondations – structures

≤ chauffage  revêtements de sols

≤ électricité courants forts  ventilation

≤ électricité courants faibles  production de froid
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≤ façades  plomberie

≤ planchers  cloisons

≤ étanchéité - couverture  menuiseries intérieures

≤ menuiseries extérieures  revêtements muraux

 équipements techniques

≤ plafonds  ascenseurs

≤ mobilier fixé au sol

≤ signalétique

≤ désamiantage  informations et affichages informatisés

≤ autres (préciser)  correction acoustique

5   -   Avancement de l’opération  :  

Projet non réalisé  oui≤ ≤ non

Projet en cours d’étude ou momentanément différé ≤ oui  non≤

Ouvrage en chantier  oui≤ ≤ non

Ouvrage terminé  oui≤  non≤
date d’achèvement :

6   –   Description  :  

S’agit-il d’une:

≤ réhabilitation-restructuration  extension  construction neuve

≤ rénovation partielle  rénovation totale  autre (à préciser)

Date de livraison initiale des travaux:

Durée des travaux:

Surface des locaux: m² Surface UtileSurface Hors Œuvre

7



Dans le cas d’une réhabilitation-restructuration avec ou sans extension:

Surface de la partie réhabilitée et-ou restructurée:

Surface de l’extension: m²  Surface Utile  Surface Hors Œuvre

Les travaux ont-ils été réalisés en milieu occupé?

≤ oui  non

Si oui, quelles ont été les contraintes majeures pour le chantier?

≤ le buit en intensitéle bruit par des horaires limitésla pous-
sièreles accèsla délimitation du chantierla nécessité d'intervenir 
par phases

≤ autres (préciser)

Des installations particulières destinées à favoriser l’accessibilité des per-
sonnes handicapées et/ou à mobilité réduite ont-elles fait partie de 
l'opération ?

≤ oui  non

L’opération comprenait-elle un volet sur:

- la gestion des déchets?  oui  non

- le développement durable?  oui  non

- les matériaux bénéficiant d'Eco-Labels  oui  non

lesquels?
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7   –   Eléments de programme  :  

Donner les éléments principaux du programme :

Dans le cas où l'ouvrage comprend un accueil pour le public et les conditions 
de travail des agents :

► pour quel flux quotidien a-t-il été conçu :                  personnes/jour

► quelle surface est dévolue à la fonction d'accueil : ≤m²  Utiles ≤ Hors Œuvre

Donner les résultats attendus et obtenus en matière de Développement Du-
rable et gestion des déchets :

L’établissement est un :

≤ ERP de type:  Effectif

≤ IGH de ……….. niveaux  Effectif

≤ Etablissement relevant du Code du Travail  Effectif

Nature des locaux réalisés:
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nature des locaux nombre
Surface hors œuvre 

approximative

Logements

Bureaux et tertiaires

Enseignement

Autres (à préciser)

Montant des travaux (toutes dépenses confondues) :

€ HT (mois de référence du prix)
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8 – Divers

Quelles ont été les difficultés majeures rencontrées:

Quelles ont été les contraintes marquantes:
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Autres commentaires du candidat:
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