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Maitre d'Ouvrage

PREFECTURE DU VAL DE MARNE

21-29, avenue du Général de Gaulle
94038 - CRETEIL Cedex

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA
REALISATION D'UNE ENTREE DEDIEE AUX
PERSONNELS DE LA PREFECTURE ET DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE

CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

C.CAP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE
AVEC POSSIBILITE DE NEGOCIATION

Selon notamment I'article 28 du Code des Marchés Pu  blics
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1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché (4 lots) concerne les travaux pour la réalisation d’une entrée dédiée aux
personnels de la Préfecture et du Conseil Départemental du Val-de-Marne.

1.2 FORME DU MARCHE

Le présent marché est un marché a procédure adaptée avec possibilité de négociation selon
I'article 28 du Code des Marchés Publics.

Le marché est traité en lots séparés et répartis comme suit :

N°du lot |DESIGNATION DU LOT
01 Démolition — Gros ceuvre -
VRD
Menuiseries extérieures -
02 )
Serrurerie
03 Charpente - Couverture
04 Electricité

Pour garantir la liberté d’accés a la commande publique, I'égalité de traitement des candidats
et le principe de transparence des procédures, le présent marché fait I'objet d’'une publicité
sur la plate-forme des Achats de I'Etat a I'adresse suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr
sous la référence MPT2015007 ainsi que sur le site Internet de la Préfecture du Val de
Marne.

1.3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le dossier de consultation comprend les pieces ci-dessous :

* L’Acte dEngagement et ses annexes (DC3)
» Le Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
» Le Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
lot 01 : Démolition, gros ceuvre, VRD
lot 02 : Menuiseries extérieures, serrurerie
lot 03 : Charpente, couverture
lot 04 : Electricité
« Le Réglement de Consultation avec le certificat de visite des lieux (RC)
» La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) reprenant les 4 lots
7 plans (coupe AA 50°™ A3 — coupe AA 100°™ A3 — Fagades 100°™ A3 — plan
100°™ A3 2 — plan 100°™ A3 - plan masse 400°™ Al — plan option 4 tourniquets
100°™° A3).

La Préfecture du Val de Marne se réserve le droit d’apporter au plus tard dix (10) jours avant
la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de
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consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir n’élever aucune réclamation a ce sujet.

Si pendant I'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

1.4 DUREE DU MARCHE

La durée prévisionnelle des travaux est fixée a 4 mois a compter de la notification de 'ordre
de service. Cette durée comprend la phase de préparation des travaux estimée a 2
semaines.

Délai contractuel d'exécution courant a compter de 'OS n°l : le délai d'exécution court a
compter de la date fixée par I'ordre de service n° 1 de démarrage des travaux.

La durée du marché peut étre améliorée par le candidat. Dans ce cas, celle-ci sera indiquée
sur 'OS n°1.

Les ordres de services

Les ordres de service sont rédigés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre et signés par
le maitre d’ouvrage.

lIs sont adressés a l'entrepreneur par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, ou bien remis en mains propres a l'entrepreneur. lls sont signés par
I'entrepreneur, puis renvoyés ou remis par lui au maitre d’ouvrage.

Les ordres de service relatifs a des travaux sous-traités sont adressés a l'entrepreneur

titulaire du présent marché qui a seul qualité pour y donner la suite qui convient, y compris
présenter des réserves dont il fait alors part au maitre d’ouvrage.

Rendez-vous de chantier et réunions de pilotage

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier fixés par le maitre d’ouvrage
une fois par semaine. L'absence de I'entrepreneur a un rendez-vous de chantier donne lieu a
la pénalité prévue a l'article 1.6 du présent C.C.A.P.

Les comptes rendus des réunions de chantier sont établis et adressés par I'entrepreneur au
maitre d’ouvrage, ainsi qu'a tous les intervenants concernés.

L’entrepreneur doit, par ailleurs, assister aux réunions de pilotage prévues par le pilote, a
peine de la méme sanction, fixée par I'article 1.6 du présent C.C.A.P.

Les comptes rendus des réunions de pilotage sont établis par le pilote et adressés par lui au
maitre d’ceuvre et a I'entrepreneur.
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1.5 DEFAILLANCE DU TITULAIRE

Le titulaire du marché s’engage, de facon expresse, pendant la période d'exécution du
marché, a exécuter les prestations selon les prescriptions décrites dans le présent cahier
des charges.

En cas de défaillance, la Préfecture du Val de Marne, peut, aprés mise en demeure par lettre
recommandée restée infructueuse, dans le délai de 3 jours, mettre en ceuvre une procédure
de résiliation aux torts du titulaire.

1.6 PENALITES

Pénalités pour retard :

Les taux s’appliquent au montant de I'ensemble du présent marché, dans les conditions
prévues a l'article 20.1 du C.C.A.G. Il est de 1/3000 sur la valeur marché (Article 20.1 du
CCAQG).

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution :
Pénalités sur le DOE non remis en temps et en heure : 5/1000 par jour de retard.

Pénalités diverses :
Absence aux réunions de chantier ou réunions de pilotage : 150 euros HT par absence.

Les pénalités encourues par le titulaire seront déduites des reglements a effectuer et ceci
sans mise en demeure préalable. Toutes ces pénalités sont cumulables.

1.7 RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE

Conformément a l'article 112 du Code des Marchés Publics, le titulaire du marché pourra
sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché « a condition d’avoir obtenu de la
personne publique contractante I'acceptation du sous-traitant et de ses conditions de
paiement directes éventuelles ».

A cet effet, le titulaire devra joindre a son dossier la déclaration de sous-traitance DC4
http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics

1.8 PAIEMENT

La Préfecture du Val de Marne se libérera des sommes dues par elle sur présentation des
états liquidatifs (situations) en faisant donner crédit au compte dont les caractéristiques sont
transmises par le candidat.

Délais de reglement
Conformément a I'article 98 du CMP, le délai global de paiement d’'un marché public ne peut
excéder 30 jours.
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Intéréts moratoires
Le taux des intéréts moratoires est fixé par le décret 2013-269 du 29 mars 2013.

1.9 LITIGES

La juridiction compétente pour connaitre des litiges nés de I'exécution du présent marché
sera, conformément aux dispositions de l'article R 312-1 du Code de Justice Administrative,
le Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle 77000 MELUN.

1.10 PRIX

Le montant du marché est global et forfaitaire pour la durée du marché.

Les prix indiqués sur I'Acte d’engagement et sur la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire sont fermes et définitifs dans les conditions définies par I'acte d’engagement de
I'entrepreneur.

Le prix inclut toutes les dépenses, frais et colts directs ou induits, sans exception, liés au
chantier et & I'exécution des travaux.

Le prix inclut le co(t des assurances a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur est réputé avoir veillé, lors de son étude, a la cohérence des piéces
techniques. Il est tenu de signaler pendant I'étude de son prix toute erreur, omission ou
incohérence éventuelle entre ces pieces.

S'il désire effectuer des sondages in situ, il en demande l'autorisation au maitre d’ouvrage et
fait connaitre les modalités de son intervention au maitre d'ceuvre, pour éviter des
dommages au terrain ou a 'immeuble.

Il ne peut, aprés l'acceptation par le maitre d’ouvrage de son engagement, faire état
d’erreurs, omissions ou incohérences entre les documents du marché pour n'exécuter
gu'une prestation incomplete, modifiée ou non conforme aux régles de l'art.

L’entrepreneur prévoit dans son prix les frais concourant a la mise en ceuvre de toutes
mesures réglementaires protectrices de la santé, de I'hygiéne et de la sécurité sur le
chantier. Il en est notamment ainsi des frais d'établissement et d’application de son plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, ainsi que des frais inhérents a toute
prescription issue de la loi n°93-1418 du 31 décem bre 1993, comme du décret n94-1159
du 26 décembre 1994, relatif a lintégration de la sécurité et a l'organisation de la
coordination en matiére de sécurité lors d'opérations de béatiment. Le Plan Général de
Coordination (P.G.C.) sera remis en début de chantier au titulaire du marché afin qu’il puisse
établir son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
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L'entrepreneur est également réputé avoir inclus dans son offre de prix la totalité des frais
d’études, y inclus calculs et plans d’exécution, les frais d’essais et de vérification de tous
ordres, les frais liés aux contraintes de réalisation, tels que les frais de constat d’huissier, de
relevé et de protection des avoisinants et des existants, qu'ils appartiennent au maitre
d’'ouvrage ou a tout autre, ainsi que le colt de tous ouvrages, équipements, prestations
nécessaires a la bonne mise en ceuvre et au bon fonctionnement des ouvrages et ce,
conformément a tous réglements et normes en vigueur. Le prix de I'entrepreneur inclut les
frais de tous tests, essais, épreuves préalables a la réception et, le cas échéant, postérieurs
a la réception, pendant la période de parfait achévement. Le prix de I'entrepreneur inclut
également les colts induits par tout cahier des charges prévoyant un réglement de chantier
auquel le maitre d’ouvrage est soumis, ainsi que, d'une maniere générale, les frais afférant
a la mise en ceuvre des piéces contractuelles.

Le Rapport Initial de Contréle Technique (R.I.C.T.) sera remis au titulaire du marché au
début du chantier. L’'entrepreneur prendra en compte les observations éventuelles
mentionnées dans ce rapport.

Le prix global et forfaitaire de I'entrepreneur inclut, conformément aux dispositions des
clauses techniques particulieres du marché, le colt de traitement et d’évacuation de ses
déchets comportant de I'amiante, du plomb ou tout autre élément polluant dont le traitement
et la mise en décharge sont spécifiqguement réglementés.

Il est rappelé que la Décomposition du Prix Global Forfaitaire, jointe a I'acte d’engagement,
n'a de caractere contractuel qu'en ce qui concerne I'emploi des prix unitaires et/ou des sous-
détails qui y figurent, pour la facturation ou le réglement de travaux modificatifs
éventuellement ordonnés en cours d'exécution.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent donner lieu & une modification du
prix global et forfaitaire figurant au marché que s'ils sont expressément acceptés par le
malitre d’ouvrage, par ordre(s) de service.

Le prix global forfaitaire de I'entrepreneur comprend toutes les dépenses, taxes, impots, frais
généraux de I'entrepreneur au titre du chantier et, plus généralement, du marché.

1.11 CONDITIONS DE REGLEMENT

Le paiement interviendra par mandat administratif.
Le titulaire doit adresser son décompte pour validation au Maitre d'ceuvre a l'adresse
suivante :

David LENALT
Architecte DPLG
5 rue de la Place

13200 ARLES

Apres validation du maitre d’ceuvre dans un délai de 7 jours maximum (Cf. CCAP de
maitrise d’ceuvre 7.4.2 § délai de vérification), le maitre d’ouvrage valide et transmet la ou les
factures au comptable assignataire des paiements (Direction Régionale des Finances
Publiques - Service facturier 2 - Dépense -16 rue Notre Dame des Victoires - 5°™¢ étage —
75081 PARIS CEDEX 2).

Il conviendra de faire figurer sur chague décompte ou situation le N° d’engagement
juridique (E.J.) du marché indiqué sur I'acte d’eng agement.
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1.12 EINANCEMENT ET GARANTIES

Les stipulations du CMP — Article 101 sont applicables. Le taux de la retenue de garantie est
de 5 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises, augmenté ou diminué, le cas
échéant, du montant toutes taxes comprises des avenants.

Prélevement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements a
I'entrepreneur, autres qu’'une avance.

Substitution d’'une caution a la retenue de garantie

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré de l'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire.

En ce cas:

(0]

le montant de la caution personnelle et solidaire doit étre égal a celui de la retenue de
garantie qu’elle remplace ;

son objet doit étre identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace ;

la caution doit étre choisie parmi les établissements agréés par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné a ’article L
612-1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d’assurance
mentionné ’article L. 413-1 du code des assurances. En tout état de cause, le maitre
de I’ouvrage peut récuser ’établissement présenté pour étre caution.

En outre, afin que le cautionnement présente, pour le maitre de I'ouvrage, les mémes
avantages que la retenue consignée, la caution personnelle et solidaire doit subsister
notamment si I'entrepreneur titulaire est placé en redressement ou liquidation judiciaire.

La caution personnelle et solidaire doit étre constituée, au plus tard, a la date a laquelle
'entrepreneur remet la demande de paiement correspondant au premier acompte
mensuel sur le prix. A défaut, la retenue de garantie est appliquée sur 'ensemble du
montant du marché.

En cas d’avenant modifiant le prix global et forfaitaire du contrat, le montant de la caution
personnelle et solidaire doit étre modifieé & due concurrence. A défaut, la retenue de
garantie est appliquée sur I'ensemble du montant de I'avenant.

Dans I'hypothése ou, du fait notamment du montant de sommes dues au(x) sous-
traitant(s) payé(s) par délégation(s) de paiement, le montant des sommes dues a
I'entrepreneur ne permettrait pas de procéder au prélévement de la retenue de garantie,
ce dernier est tenu de constituer une caution personnelle et solidaire. Cette caution doit
subsister notamment si I'entrepreneur est placé en redressement ou liquidation judiciaire.
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Les frais d'établissement et, le cas échéant, de modification de la caution personnelle et
solidaire, sont a la charge de I'entrepreneur.

Libération de la retenue de garantie

Jusqu’a la libération de la retenue de garantie ou de la caution en tenant lieu, le maitre
d’ouvrage peut :

o imputer la retenue de garantie, a due concurrence, sur les travaux qu’il aura du faire
exécuter au lieu et place de U’entrepreneur pour lever les réserves ;

o demander a la banque caution la mise en jeu de sa caution, en cas d’inexécution par
’entrepreneur des obligations de son marché quant a la levée des réserves.

Les réserves sont celles consignées par le proces-verbal de réception.

A l'expiration du délai d'un an & compter de la réception, les sommes consignées sont
versées a l'entrepreneur. Si la retenue de garantie a été remplacée par une caution, cette
caution est libérée, méme en I'absence de mainlevée, sauf si le maitre de I'ouvrage a natifié
a l'entrepreneur et/ou a la caution, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, son opposition motivée par I'inexécution des obligations de I'entrepreneur.

La retenue de garantie ou la caution en tenant lieu ne produit pas d'intérét pour
I'entrepreneur, jusqu’a sa libération dans les conditions ci-dessus.

1.13 ASSURANCES

L’entreprise devra, dans un délai de 7 jours a compter de la notification du marché justifier
gu’elle est couverte conformément a la police d’assurance et est a jour de ses cotisations.

Cette attestation aura moins d’'un mois d’ancienneté. Elle doit couvrir sans limite de plafond,
les risques découlant :
- de ses travaux,
- de la protection de personnel,
- de la protection des tiers, passants, véhicules et autres ayant autorisation d’acces au
chantier ou a ses abords,
- dune assurance garantissant les tiers et les biens en cas d'accidents ou de
dommage causés par I'exécution de ses prestations.

1.14 CONTACTS

Y

Le titulaire pourra s'informer sur les conditions de réalisation de cette prestation a la
Préfecture de Créteil, en contactant :

Sur les plans administratif et technique :

Préfecture du Val de Marne - Direction des Ressources Humaines et des Affaires
Financiéres et des Moyens Généraux (DRHAFI) - Bureau du Budget, de 'lmmobilier et des
Moyens Généraux (BBIMG) :

Technique :
* Rachid TOUABI : 01.49.56.61.93 06.22.99.88.63 rachid.touabi@val-de-marne.gouv.fr
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Administratif
* Muriel MOREAC : 01.49.56.61.20

ou par fax au 01 49 56 61 75.

1.15 DEROGATIONS

Pas de dérogation.

muriel.moreac@val-de-marne.gouv.fr

Fait a Créteil, le

Le titulaire du marché

(« Lu et accepté » avec signature et cachet)
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