

ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT : DPGF

Maîtrise d'œuvre pour la réfection de l'étanchéité et sécurisation des terrasses du Bâtiment Etrangers à la Préfecture du Val-de-Marne

ÉLÉMENT DE MISSION		Quantité (nombre de jours)	Prix de la vacation journalière			Total (HT)	
			Ingénieur ou architecte	Technicien	Secrétariat		
Phase Etudes Tranche ferme	DIAGNOSTIC						
	APD						
	DCE						
	SOUS TOTAL ÉTUDES						
Phase Travaux Tranche conditionnelle	consultation des entreprises + analyse des offres (ACT)						
	Conduite d'opération (VISA/DET)						
	Ordonnancement Pilotage du Chantier (OPC)						
	Réception de travaux / GPA						
		SOUS TOTAL TRAVAUX					
		TOTAL (€HT)					
		TVA 20 %					
		TOTAL (€TTC)					