
DRHAFI - BBIMG Rénovation des locaux du Bâtiment Étrangers "Coté Lac"

Étage Bureau Désignation des travaux U
PU
€HT

PT
€HT

Divers Général Installation de chantier
Armoire de chantier
Éclairage de chantier

1er B01 Luminaires 4
Interrupteurs 1

B02 Luminaires 3
Interrupteurs 1

B03 Luminaires 3
Interrupteurs 1

B04 Luminaires 3
Interrupteurs 1

B05 Luminaires 6
Interrupteurs 2

B06 Luminaires 2
Interrupteurs 1

B07 Luminaires 4
Interrupteurs 2

B08 Luminaires 3
Interrupteurs 1

B09 Luminaires 2
Interrupteurs 2

B10 Luminaires 6
Interrupteurs 2

Couloir 1er Luminaires 15
Interrupteurs 9

Local technique à coté de B03 Luminaires 1
Interrupteurs 1

WC à coté de B01 Luminaires 2
Interrupteurs 2

WC à coté de B06 Luminaires 2
Interrupteurs 2

WC face à B10 Luminaires 1
Interrupteurs 1

Total 1er
RDC A01 Luminaires 2

Interrupteurs 1
A02 Luminaires 3

Interrupteurs 2
A03 Luminaires 3

Interrupteurs 1
A04 Luminaires 3

Interrupteurs 1
A05 Luminaires 4

Interrupteurs 1
A06 Luminaires 5

Interrupteurs 2
A07 Luminaires 4

Interrupteurs 2
A08 Local technique Luminaires 0

Interrupteurs 1
A09 Local technique Luminaires 0

Interrupteurs 0
A10 Luminaires 4

Interrupteurs 1
Couloir RDC Luminaires 16

Interrupteurs 17
WC face A10 Luminaires 1

Interrupteurs 1
WC vers A4-A5 Luminaires 1

Interrupteurs 1
Total RDC
Total €HT

TVA

Total €TTC

Les quantités de luminaires indiquées à cette DGPF représentent l'état actuel des installations.
L'entreprise doit, dans sa proposition, prévoir la réalisation d'une étude d'éclairement pour obtenir les niveaux d'éclairement 
indiqués au CCTP Électricité.
L'entreprise devra présenter un calpinage de l'inst allation en indiquant le nombre et les emplacements  des luminaires requis.
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