

ANNEXE À L'ACTE D'ENGAGEMENT : DPGF (version A)

Marché de maitrise d'œuvre pour la réalisation d'un poste de police intégrant un sas de contrôle près de l'entrée dédiée au public de la Préfecture du Val-de-Marne et du Conseil Départemental à Créteil

ÉLÉMENT DE MISSION		Quantité (nombre de jours)	Prix de la vacation journalière			Total (HT)
			Ingénieur ou architecte	Technicien	Secrétariat	
Phase Conception Tranche ferme	APD					
	PRO / DCE					
	SOUS TOTAL ÉTUDES					
Phase Réalisation 1^{ère} tranche conditionnelle	consultation des entreprises (ACT) + analyse des offres					
Phase Réalisation 2^{ème} tranche conditionnelle	Conduite d'opération (VISA/DET)					
	Ordonnancement Pilotage du Chantier (OPC)					
	Réception de travaux/GPA					
SOUS TOTAL TRAVAUX						
TOTAL (€HT)						
TVA 20 %						
TOTAL (€TTC)						